指名業者並びに入札結果表

平成27年度	担当課　下水道課　起工　第　14　号		
工　事　名	日の里1･8･9丁目地区公共桝取替及びマンホール蓋改築工事		
工 事 場 所	宗像市日の里1丁目、8丁目、9丁目	工期　136　日間	
入 札 日 時	平 成 27 年 7 月 14 日　9 時 30 分	工期開始　平 成 27 年 7 月 22 日	
入 札 通 知 書	平 成 27 年 7 月 3 日	工期終了　平 成 27 年 12 月 4 日	
落　札　者	株式会社金石組	契 約 金 額	11,588,400 円
予定価格（税抜）	12,334,000 円	落　札　率	87.0 %

商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見積	
株式会社今村組	12,298,000			
有限会社刀根建設	11,100,000			
共立建設株式会社	11,347,000			
株式会社深田組	12,000,000			
株式会社井上組	11,870,000			
金丸建設株式会社	12,334,000			
株式会社金石組	10,730,000			落札
有限会社田中運輸建設	11,700,000			
有限会社共栄土木	12,330,000			
有限会社東興工業	12,300,000			