
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

藤村建設

（株）吉田産業

（株）宝建設

商  号  又  は  名  称

（有）本田クレーン

落 札 者 （株）宝建設

1

宗像機工（株）

令和2年度 担当課 維持管理課 415

件 名 名残・六畝田線道路災害復旧工事

工事 起工

87

開 札 日 時 令 和 2 年 12 月 15 日 令 和 2 年 12 月 23 日

入 札 通 知 書 令 和 2 年 11 月 27 日 令 和 3 年 3 月 19 日

履 行 場 所 宗像市名残

10時30分

契約金額（税抜） 1,950,000

予定価格（税抜） 2,019,000 落 札 率 96.6

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

（株）カネコ 辞退

1,990,000

2,000,000

2,010,000

（株）日本総建 2,018,000

2,010,000

（有）三山土木

辞退

辞退

1,950,000 落札

（株）眞鍋組


