入 札 結 果 表

平 成 30 年 4 月 5 日 予備指名分

担当課	起工番号		件名	受注者	税抜契約金額(円)	落札率(%)	入札回数
建築課	工事	319	宗像ユリックス総合公園保全改修工事(14期-4)	中止			