
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

7,307,000

（有）三共建設 辞退

6,632,100 落札

（株）田中組 辞退

7,291,000

（有）ティ・ユー・ディ 7,300,000

6,800,000

辞退

三共建設（株） 7,300,000

見積

（株）イワシタ舗道 7,300,000

2

契 約 金 額 7,162,668

予定価格（税抜） 7,369,000 落 札 率 90.0

79

開 札 日 時 平 成 30 年 7 月 25 日 平 成 30 年 8 月 2 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 7 月 6 日 平 成 30 年 10 月 19 日

履 行 場 所 宗像市大島

9時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 329

件 名 大島浜線外舗装打換工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）後藤総業

（株）有田道路工業宗像支店

（株）日本総建

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （株）有田道路工業宗像支店

1

（有）エイチ・ワイ・ディ


