
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（有）小川組 2,220,000

2,245,000

タマツ技建（有） 辞退

辞退

（有）九総開発 2,200,000 落札

辞退

辞退

（有）共栄土木 辞退

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

契 約 金 額 2,376,000

予定価格（税抜） 2,245,000 落 札 率 98.0

119

開 札 日 時 平 成 30 年 9 月 27 日 平 成 30 年 10 月 5 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 9 月 14 日 平 成 31 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市くりえいと１丁目

14時30分

平成30年度 担当課 下水道課 387

件 名 くりえいと１号調整池維持工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

マルナカ石材（株）

（有）明和

（株）吉田産業

商  号  又  は  名  称

（株）カネコ

落 札 者 （有）九総開発

1

（有）本田クレーン


