
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

3,980,000

（株）眞鍋組 4,030,000

辞退

藤村建設 4,060,000

3,973,000

（株）元田組 4,000,000

辞退

3,950,000 落札

山崎工務店 4,000,000

見積

（株）カネコ 4,050,000

2

契 約 金 額 4,266,000

予定価格（税抜） 4,070,000 落 札 率 97.1

58

開 札 日 時 平 成 30 年 10 月 16 日 平 成 30 年 10 月 24 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 9 月 28 日 平 成 30 年 12 月 20 日

履 行 場 所 宗像市池田

10時30分

平成30年度 担当課 農業振興課 376

件 名 多羅原池改修工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）九総開発

（株）吉田産業

（有）小川組

商  号  又  は  名  称

マルナカ石材（株）

落 札 者 （有）三山土木

1

（有）三山土木


