
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）宗像建設 37,972,000 落札

辞退

日創開発（株） 辞退

39,860,000

（株）木村組 42,800,000

辞退

42,000,000

（有）深町組 辞退

見積

（株）梅田建設 辞退

2

契 約 金 額 41,009,760

予定価格（税抜） 42,861,000 落 札 率 88.6

126

開 札 日 時 平 成 30 年 10 月 18 日 平 成 30 年 10 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 9 月 27 日 平 成 31 年 2 月 28 日

履 行 場 所 宗像市山田

13時30分

平成30年度 担当課 下水道課 381

件 名 山田地区汚水管渠築造工事（その１０）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

共立建設（株）

田中建設（株）

（株）真鍋組

商  号  又  は  名  称

（株）大島産業

落 札 者 （株）宗像建設

1

金本建設（株）


