
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

31,200,000

（株）宗像造園土木 32,100,000

32,500,000

Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株） 32,000,000

31,500,000

（有）松本造園 31,190,000

30,900,000 落札

31,500,000

（株）綱脇造園 31,700,000

見積

瀧口観花苑（株） 31,500,000

2

契 約 金 額 33,372,000

予定価格（税抜） 32,545,000 落 札 率 94.9

151

開 札 日 時 平 成 30 年 10 月 18 日 平 成 30 年 10 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 9 月 27 日 平 成 31 年 3 月 25 日

履 行 場 所 ふれあいの森総合公園

13時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 384

件 名 ふれあいの森総合公園大型遊具改修工事 (３工区)

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）白木造園土木

（有）西日本グリーンプラン

（有）髙嶋造園

商  号  又  は  名  称

宗像緑地建設（株）

落 札 者 宗像緑地建設（株）

1

（株）赤間造園


