
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

11,500,000

（株）日本総建 11,398,000

11,566,000

（株）有田道路工業宗像支店 11,566,000

11,566,000

（株）後藤総業 11,430,000

11,200,000 落札

辞退

三共建設（株） 11,450,000

見積

（株）イワシタ舗道 11,560,000

2

契 約 金 額 12,096,000

予定価格（税抜） 11,566,000 落 札 率 96.8

79

開 札 日 時 平 成 30 年 12 月 19 日 平 成 30 年 12 月 27 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 30 日 平 成 31 年 3 月 15 日

履 行 場 所 宗像市日の里８丁目外

14時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 424

件 名 日の里本線舗装打換工事(３工区）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）三共建設

（有）ティ・ユー・ディ

（株）田中組

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （株）ノバック

1

（有）エイチ・ワイ・ディ
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