
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）眞鍋組 3,060,000

辞退

藤村建設 3,060,000

3,055,000

（株）元田組 3,050,000

3,050,000

3,050,000

落札

山崎工務店 3,040,000

見積

（株）カネコ 3,010,000

2

契 約 金 額 3,250,800

予定価格（税抜） 3,073,000 落 札 率 97.9

58

開 札 日 時 平 成 30 年 12 月 19 日 平 成 30 年 12 月 27 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 30 日 平 成 31 年 2 月 22 日

履 行 場 所 宗像市武丸

13時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 417

件 名 城南ヶ丘14号線側溝改良工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）九総開発

（株）吉田産業

（有）小川組

商  号  又  は  名  称

マルナカ石材（株）

落 札 者 （株）カネコ

1

（有）三山土木
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