
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

12,978,000 落札

大祥工業（有） 辞退

辞退

福山総合建設（株） 辞退

辞退

（有）タカネ建設工業 辞退

辞退

12,985,000

（株）カブード 辞退

見積

（株）中野組 辞退

2

契 約 金 額 14,016,240

予定価格（税抜） 14,790,000 落 札 率 87.7

94

開 札 日 時 平 成 30 年 12 月 18 日 平 成 30 年 12 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 30 日 平 成 31 年 3 月 29 日

履 行 場 所 宗像市山田

10時30分

平成30年度 担当課 建設課 426

件 名 山田17号線道路改良工事（その1）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

酒井建設（株）

ヤナギ建設（株）

（株）創優

商  号  又  は  名  称

平井スポーツ建設（株）

落 札 者 （株）創優

1

（株）一木土木
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