
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

17,600,000

（株）日本総建 17,449,000

17,669,000

（株）有田道路工業宗像支店 17,669,000

17,669,000

（株）後藤総業 17,526,000

17,600,000

辞退

落札

（株）キユウレキ 17,150,000

見積

（株）イワシタ舗道 17,100,000

2

契 約 金 額 18,468,000

予定価格（税抜） 17,669,000 落 札 率 96.8

80

開 札 日 時 平 成 30 年 12 月 18 日 平 成 30 年 12 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 11 月 30 日 平 成 31 年 3 月 15 日

履 行 場 所 宗像市葉山

11時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 440

件 名 自由ヶ丘・葉山線舗装打換工事(1工区)

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）三共建設

（有）ティ・ユー・ディ

（株）田中組

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （株）イワシタ舗道

1

（有）エイチ・ワイ・ディ


	PJ3R3011_1

