
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

有吉工務店（株）

（有）榊建設

（株）匠永工務店

商  号  又  は  名  称

（合）安永工務店

落 札 者 （有）榊建設

1

平川工務店（有）

平成30年度 担当課 福祉課 446

件 名 宗像市障害児通所支援事業所カーポート増築工事

工事 起工

48

開 札 日 時 平 成 31 年 1 月 29 日 平 成 31 年 2 月 6 日

入 札 通 知 書 平 成 31 年 1 月 11 日 平 成 31 年 3 月 25 日

履 行 場 所 宗像市久原

9時30分

契約金額(税抜) 2,380,000

予定価格（税抜） 2,406,000 落 札 率 98.9

見積

（株）弘江組 辞退

2

（株）福岡リフォームサービス 不参加

辞退

無効

辞退

（株）ふじ建設 2,400,000

2,390,000

上田工務店

2,400,000

2,380,000 落札

2,392,000

中ムラ建設（有）


