
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

20,663,000 落札

（株）宗像建設 20,659,000 失格

20,667,000

田中建設（株） 20,665,000

21,100,000

（株）木村組 20,668,000

20,662,000 失格

22,280,000

（有）深町組 20,662,000 失格

見積

（株）梅田建設 23,453,000

2

契約金額（税抜） 20,663,000

予定価格（税抜） 23,453,000 落 札 率 88.1

125

開 札 日 時 令 和 元 年 5 月 16 日 令 和 元 年 5 月 24 日

入 札 通 知 書 平 成 31 年 4 月 18 日 令 和 元 年 9 月 25 日

履 行 場 所 宗像市河東

13時30分

平成31年度 担当課 建設課 310

件 名 福崎10号線道路改良工事(その2)

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

共立建設（株）

（株）瀧口土木

（株）真鍋組

商  号  又  は  名  称

（株）大島産業

落 札 者 （株）真鍋組

1

金本建設（株）


