
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

3,150,000

マルナカ石材（株） 3,150,000

3,200,000

（株）元田組 3,170,000

3,208,000

（有）篠原産業 3,240,000

3,096,000 落札

3,130,000

（株）宝建設 3,130,000

見積

（有）小川組 辞退

2

契約金額（税抜） 3,096,000

予定価格（税抜） 3,244,000 落 札 率 95.4

78

開 札 日 時 令 和 元 年 ６ 月 17 日 令 和 元 年 6 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 5 月 31 日 令 和 元 年 9 月 10 日

履 行 場 所 宗像市大井

10時30分

令和元年度 担当課 下水道課 319

件 名 大井地区人孔蓋及び公共桝取替工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）明和

（株）眞鍋組

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（有）九総開発

落 札 者 （有）九総開発

1

タマツ技建（有）


