
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

2,100,000

藤村建設 2,110,000

2,130,000

（株）カネコ 2,100,000

2,091,000

（有）篠原産業 2,040,000 落札

2,130,000

2,065,000

（株）吉田産業 辞退

見積

（有）小川組 辞退

2

契約金額（税抜） 2,040,000

予定価格（税抜） 2,137,000 落 札 率 95.5

81

開 札 日 時 令 和 元 年 6 月 17 日 令 和 元 年 6 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 5 月 31 日 令 和 元 年 9 月 13 日

履 行 場 所 宗像市朝野

10時30分

令和元年度 担当課 下水道課 323

件 名 朝野地区汚水管渠築造工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）明和

（株）大竹フェンス商会

（有）三山土木

商  号  又  は  名  称

（有）九総開発

落 札 者 （有）篠原産業

1

タマツ技建（有）


