
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

2,310,000

マルナカ石材（株） 2,300,000

2,330,000

（株）元田組 2,300,000

2,265,000 落札

（株）吉田産業 辞退

2,350,000

2,320,000

（株）宝建設 2,316,500

見積

（株）大竹フェンス商会 2,340,000

2

契約金額（税抜） 2,265,000

予定価格（税抜） 2,355,000 落 札 率 96.2

53

開 札 日 時 令 和 元 年 6 月 17 日 令 和 元 年 6 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 5 月 31 日 令 和 元 年 8 月 16 日

履 行 場 所 宗像市鐘崎

10時30分

令和元年度 担当課 下水道課 325

件 名 鐘崎地区小口径桝取替工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

藤村建設

（株）眞鍋組

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

（株）カネコ

落 札 者 藤村建設

1

（有）三山土木


