
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

35,000,000

Ｂｉｏ　ｇｒｅｅｎ（株） 35,500,000

35,000,000

（有）西日本グリーンプラン 35,000,000

34,740,000

宗像緑地建設（株） 34,900,000

34,800,000

34,500,000 落札

（有）白木造園土木 34,800,000

見積

（株）赤間造園 34,730,000

2

契約金額（税抜） 34,500,000

予定価格（税抜） 35,648,000 落 札 率 96.8

148

開 札 日 時 令 和 元 年 9 月 26 日 令 和 元 年 10 月 4 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 9 月 5 日 令 和 2 年 2 月 28 日

履 行 場 所 宗像市山田（ふれあいの森総合公園）

13時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 381

件 名 ふれあいの森総合公園大型遊具改修工事 (４工区)

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）松本造園

（株）宗像造園土木

（株）綱脇造園

商  号  又  は  名  称

（有）髙嶋造園

落 札 者 瀧口観花苑（株）

1

瀧口観花苑（株）


