
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

30,000,000

（株）暖風緑地建設 29,827,000

29,930,000

（有）さくら造園 29,980,000

29,840,000

（有）吉武造園 29,800,000 落札

29,862,370

29,900,000

（有）白木造園土木 30,100,000

見積

（株）赤間造園 29,880,000

2

契約金額（税抜） 29,800,000

予定価格（税抜） 30,474,000 落 札 率 97.8

129

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 25 日 令 和 元 年 11 月 6 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 3 日 令 和 2 年 3 月 13 日

履 行 場 所 宗像市大井

13時30分

令和元年度 担当課 建設課 386

件 名 大井地区多目的広場整備工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

宗像緑地建設（株）

（株）ラックグリーン

宗像環境建設（有）

商  号  又  は  名  称

（株）髙岡造園

落 札 者 （有）吉武造園

1

瀧口観花苑（株）


