
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

18,952,000

（株）深田組 18,953,000

18,954,000

（株）宗像建設 18,945,000 落札

18,952,000

（株）中野組 18,953,000

19,640,000

18,957,000

（株）大島産業 辞退

見積

（株）梅田建設 辞退

2

契約金額（税抜） 18,945,000

予定価格（税抜） 21,573,000 落 札 率 87.8

132

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 25 日 令 和 元 年 11 月 6 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 3 日 令 和 2 年 3 月 16 日

履 行 場 所 宗像市東郷

15時30分

令和元年度 担当課 建設課 402

件 名 東郷64号線道路改良工事（その４）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

田中建設（株）

（株）真鍋組

（有）深町組

商  号  又  は  名  称

共立建設（株）

落 札 者 （株）宗像建設

1

（株）木村組


