
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（有）榊建設 辞退

辞退

平川工務店（有） 19,980,000

辞退

（有）奥井建設 19,868,000

辞退

辞退

落札

（株）グリーン企画 辞退

見積

本田工業（株） 19,780,000

2

契約金額（税抜） 19,780,000

予定価格（税抜） 19,980,000 落 札 率 99.0

87

開 札 日 時 令 和 元 年 10 月 25 日 令 和 元 年 11 月 6 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 10 月 3 日 令 和 2 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市 栄町

13時30分

令和元年度 担当課 維持管理課 394

件 名 赤間駅南口自由通路補修工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）西建

占部建設（株）宗像支社

児島建設（株）

商  号  又  は  名  称

（株）日新建設

落 札 者 本田工業（株）

1

松本組建設（株）


