
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

4,350,000

（株）宝建設 4,331,636

4,300,000

（有）篠原産業 4,390,000

4,289,000 落札

（有）明和 辞退

4,330,000

4,330,000

（株）カネコ 4,390,000

見積

（株）大竹フェンス商会 辞退

2

契約金額（税抜） 4,289,000

予定価格（税抜） 4,393,000 落 札 率 97.6

90

開 札 日 時 令 和 元 年 8 月 27 日 令 和 元 年 9 月 4 日

入 札 通 知 書 令 和 元 年 8 月 2 日 令 和 元 年 12 月 2 日

履 行 場 所 宗像市平井３丁目

9時30分

令和元年度 担当課 下水道課 358

件 名 平井地区雨水排水路改良工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）九総開発

タマツ技建（有）

山崎工務店

商  号  又  は  名  称

マルナカ石材（株）

落 札 者 （有）九総開発

1

（有）三山土木


