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係 員 係 長 課 長

※※※※※ ※※※※※ ※※※※※

工 事 名 ；

所 在 地 ； 　宗像市　城西ヶ丘

工 期 ； 着　　工

竣　　工

　費　　　目 設 計 金 額 請 負 金 額 摘　要

　工 事 価 格 87,837,000 円

　消 費 税 額 7,026,960 円

工事費（税込） 94,863,960 円

　工 事 価 格

　消 費 税 額

工事費（税込）

　工 事 価 格

　消 費 税 額

工事費（税込）

【工事概要】

敷　地　面　積　： ― 　m2

建　築　面　積　： － 　m2

整　備　面　積　： 1,462 　m2

主　要　用　途　： 中学校

工　事　概　要　： 特別教室棟の大規模改造

防水、左官、金属、鋼製建具、内装ほか工事

【 摘　要 】

原  設  計

第 １ 回 変 更

第 ２ 回 変 更

建　　築　　課　　　（　確　認　欄　）

契 約 締 結 日 の 翌 日

2019 年 9 月 26 日

【設　計　内　訳　書　】

　河東中学校大規模改造建築工事（特別教室棟1期)
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名       称 摘  要   備 　  考

 数  量 単位  金    額

　１．直接工事費

1.00 式 70,045,471 円

   ２．間接工事費

　　　Ａ．共通仮設費 1.00 式 1,909,346 円

　　　Ｂ. 現場管理費 1.00 式 5,428,547 円

　　　Ｃ. 一般管理費 1.00 式 10,454,492 円

間接工事費計 1.00 式 17,792,385 円

（A＋B＋C）

　設計工事価格（１＋２） 1.00 式 87,837,000 円 856 円

千円未満切り捨て

原 　　原　 設計金額

変 　変　更 設計金額

   設   計   額
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設　計　額　(上段：原設計、下段：変更）

数　量 単 位 単　価 金　額

1.直接工事費

1.00 式 70,045,471

計 70,045,471

名　　　　称 摘　　　　要 備　考

1-1 特別教室棟1
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設　計　額　(上段：原設計、下段：変更）

数　量 単 位 単　価 金　額

1-1　特別教室棟1

1-1-1.建築工事 1.00 式 69,252,181(6,985,193)

1-1-2.発生材運搬等 1.00 式 261,820 (261,820)

1-1-3.処分費等 1.00 式 531,470

計 70,045,471(7,247,013)

名　　　　称 摘　　　　要
専門工事
（　）表示
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数　量 単 位 単　価 金　額

1-1-1.建築工事

外部工事 1.00 式 26,083,631(824,552)

内部工事 1.00 式 43,168,550(6,160,641)

計 69,252,181(6,985,193)

名　　　　称 摘　　　　要
設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事

（　）表示
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

外部工事

1）直接仮設工事 1.00 式 3,071,740

2）防水工事 1.00 式 3,717,883

3）屋根及び樋工事 1.00 式 462,186

4）金属工事 1.00 式 4,839,972

5）左官工事 1.00 式 8,679,180

6）硝子工事 1.00 式 2,077,006

7）塗装工事 1.00 式 11,568

8）外装工事 1.00 式 701,924

9）雑工事 1.00 式 1,697,620

10）撤去工事 1.00 式 824,552(824,552)

計 26,083,631(824,552)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

1）直接仮設工事

養生(防水改修) 428.00m2 90 38,520

養生(外壁改修) 212.00m2 340 72,080

整理清掃後片付け(防水改修) 428.00m2 290 124,120

整理清掃後片付け(外壁改修) 212.00m2 1,130 239,560

枠組本足場
建枠 900×1700
布枠 500+240

1,260.00m2 1,310 1,650,600

安全手摺 枠組本足場用 106.00ｍ 510 54,060

養生シート張り 1,260.00m2 430 541,800

交通誘導員 30.00人 11,700 351,000

計 3,071,740
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

2）防水工事

屋根
保護防水絶縁断熱工法

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
平場 t=1.5(M4ASI)

164.00m2 5,630 923,320

屋根立上り
保護防水絶縁断熱工法

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
立上り t=1.5(M4ASI)

24.90m2 6,640 165,336

屋根
改質アスファルトシート防水

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
平場 t=1.5(M4AS)

33.40m2 5,630 188,042

屋根立下り
改質アスファルトシート防水

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
立下り t=1.5(M4AS)

5.20 m2 6,640 34,528

庇(H-1)
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

121.00m2 4,880 590,480

バルコニー床
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

78.40m2 4,880 382,592

バルコニー排水溝
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

10.10m2 4,880 49,288

屋外階段床
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

31.40m2 4,880 153,232

立上り
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

87.10m2 5,750 500,825

陸屋根
防水押え金物

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
ｱﾙﾐL30×15

91.20ｍ 930 84,816

打継目地シーリング
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
20×10

369.00ｍ 480 177,120

壁伸縮目地シーリング
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
20×10

31.90ｍ 480 15,312

屋根防水押え取合い
シーリング

変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
15×10

91.20ｍ 490 44,688

ケイカル板目地シーリング
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
6×6

1.60 ｍ 340 544

屋根断熱材
押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ2種
t=25

164.00m2 1,040 170,560

シーリング(建具周囲打替)
変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)
10×10

593.00ｍ 400 237,200

計 3,717,883
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

3）屋根及び樋工事

竪樋  ｶﾗｰVP 100φ 108.00ｍ 3,240 349,920

竪樋  ｶﾗｰVP 75φ 46.20ｍ 2,430 112,266

計 462,186
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

4）金属工事

改修用ルーフドレイン
鋳鉄製縦引き100φ
ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水用

2.00か所 15,700 31,400

ルーフドレイン仮撤去・復旧
鋳鉄製縦引き100φ
防錆処理の上復旧

8.00か所 7,430 59,440

ルーフドレイン仮撤去・復旧
鋳鉄製縦引き75φ
防錆処理の上復旧

4.00か所 6,890 27,560

中継ドレイン仮撤去・復旧
鋳鉄製縦引き100φ
防錆処理の上復旧

8.00か所 7,430 59,440

屋根 EXP.J
屋根～屋根
S550-APR

19.20ｍ 54,400 1,044,480

屋根 EXP.J 小口ﾌﾀ
屋根～屋根
S550-APR

6.00か所 17,600 105,600

外壁 EXP.J
外壁～外壁
S10-AEW

18.80ｍ 22,880 430,144

外壁 EXP.J
外壁～ｺｰﾅｰ
S10-AEWC

29.00ｍ 21,920 635,680

外壁 EXP.J
外壁～外壁
EU-100

17.70ｍ 21,920 387,984

天井 EXP.J
天井～天井
S10-ACW

6.80 ｍ 13,440 91,392

床 EXP.J
床～床
S10-AFX

4.70 ｍ 34,000 159,800

外壁+軒天取合カバー  6.00か所 16,000 96,000

手摺天端カバー 4.00か所 20,000 80,000

屋根
アルミ成形笠木

W=250 20.20ｍ 6,100 123,220

屋根
アルミ成形笠木

 W=350 107.00ｍ 9,060 969,420

屋根
アルミ笠木出隅コーナー

 W=350 500+500 7.00か所 15,000 105,000

屋根
アルミ笠木入隅コーナー

 W=350 500+500 3.00か所 15,000 45,000
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

点検タラップ
W=700×896･1801×
H=3650

1.00か所 200,000 200,000

ﾀﾗｯﾌﾟ:ｽﾁｰﾙφ22
W=400 D=200
周囲枠:ｽﾁｰﾙFB-4×30
4段

取付部:M12ｵｰﾙｱﾝｶｰ

壁FK水切り SUS t=1.0 加工 HL 4.50 ｍ 12,000 54,000

屋外廊下天井
軽鉄下地

 直貼り用 25型 97.40m2 1,380 134,412

計 4,839,972
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

5）左官工事

庇(H-1)
下地調整塗材

塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

121.00m2 1,950 235,950

屋根立上り
下地調整塗材

塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

60.20m2 1,950 117,390

バルコニー床
下地調整塗材

塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

78.40m2 1,950 152,880

バルコニー立上り
下地調整塗材

塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

16.60m2 1,950 32,370

バルコニー排水溝
下地調整塗材

塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

10.10m2 1,950 19,695

屋外階段
下地調整塗材

塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

31.40m2 1,950 61,230

屋外階段立上り
下地調整塗材

塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

10.30m2 1,950 20,085

外壁（仕上塗材A）
可とう系改修塗材CE

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

1,470.00m2 2,720 3,998,400

ﾘｶﾊﾞﾘｰ(ゆず肌状)+ﾋﾞｭｰ
ﾄｯﾌﾟｳﾚﾀﾝ

外壁（仕上塗材A）
可とう系改修塗材CE

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

297.00m2 2,720 807,840

ﾘｶﾊﾞﾘｰ(ゆず肌状)+ﾋﾞｭｰ
ﾄｯﾌﾟｳﾚﾀﾝ

外壁（仕上塗材A）
可とう系改修塗材CE

既存石綿ｾﾒﾝﾄ板面
菊水化学工業 同等工法

3.60 m2 2,720 9,792

ﾘｶﾊﾞﾘｰ(ゆず肌状)+ﾋﾞｭｰ
ﾄｯﾌﾟｳﾚﾀﾝ

バルコニー手摺
外装薄塗材E

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

53.90m2 1,680 90,552

ﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰE+ﾛｰﾗｰｺｰﾄ
既調合型

天井
外装薄塗材E

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

284.00m2 1,680 477,120

ﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰE+ﾛｰﾗｰｺｰﾄ
既調合型

屋外階段軒天
外装薄塗材E

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

31.10m2 1,680 52,248

ﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰE+ﾛｰﾗｰｺｰﾄ
既調合型

屋外廊下
天井外装薄塗材E

ｹｲｶﾙ板面
菊水化学工業 同等工法

97.40m2 1,680 163,632

ﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰE+ﾛｰﾗｰｺｰﾄ
既調合型

手摺天端（仕上塗材B）
防水型複層塗材E

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

35.20m2 4,400 154,880

浸透性ﾌﾟﾗｲﾏｰE+ﾗﾊﾞｰｳｵｰ
ﾙ+
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟｼﾘｺﾝ弾性塗料

外壁庇天端（仕上塗材B）
防水型複層塗材E

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

13.40m2 4,400 58,960

浸透性ﾌﾟﾗｲﾏｰE+ﾗﾊﾞｰｳｵｰ
ﾙ+
ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟｼﾘｺﾝ弾性塗料

外壁梁天端（仕上塗材B）
防水型複層塗材E

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

4.90 m2 4,400 21,560

浸透性ﾌﾟﾗｲﾏｰE+ﾗﾊﾞｰｳｵｰ
ﾙ+
ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟｼﾘｺﾝ弾性塗料

屋外階段手摺天端
（仕上塗材B）

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

4.80 m2 4,400 21,120

防水型複層塗材E 浸透性ﾌﾟﾗｲﾏｰE+ﾗﾊﾞｰｳｵｰ
ﾙ+
ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟｼﾘｺﾝ弾性塗料

下地調整塗材 C-1 2,198.00m2 410 901,180

屋根 高圧洗浄 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面 227.00m2 160 36,320

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程
度

屋上床 高圧洗浄 防水ﾓﾙﾀﾙ面 199.00m2 160 31,840

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程
度

屋外階段床 高圧洗浄 防水ﾓﾙﾀﾙ面 31.40m2 160 5,024

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程
度

壁 高圧洗浄 防水ﾓﾙﾀﾙ面 87.10m2 160 13,936

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程
度

壁 高圧洗浄 吹付け面 1,726.00m2 550 949,300

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ30～50Mpa程
度

屋外階段壁 高圧洗浄 吹付け面 154.00m2 550 84,700

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ30～50Mpa程
度

天井 高圧洗浄 吹付け面 284.00m2 550 156,200

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ30～50Mpa程
度

屋外階段天井 高圧洗浄 吹付け面 31.10m2 160 4,976

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ10～15Mpa程
度

計 8,679,180
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟1期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

6）硝子工事

学校用強化ガラス t=5 2.0m2以下 277.00m2 3,830 1,060,910

学校用強化型板ガラス t=5 2.0m2以下 3.20 m2 3,830 12,256

ガラス押えシーリング ｼﾘｺﾝ系 3,856.00ｍ 240 925,440

ガラス清掃 280.00m2 280 78,400

計 2,077,006
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

7）塗装工事

SOP塗替
鋼製建具面 工程A種
塗料1種

9.20 m2 1,200 11,040

SOP塗替(糸幅300㎜以下)
鋼製建具枠面 工程A種
塗料1種

1.10 ｍ 480 528

計 11,568

宗像市 教育子ども部 学校管理課 15／40



設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟1期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

8）外装工事

バルコニー床
ノンスリップビニル床シート

 t=2.0 78.40m2 4,600 360,640

ﾛﾝﾏｯﾄME ﾊﾟｾﾗｯﾄ/ﾛﾝｼｰﾙ
同等品

屋外階段床  t=2.0 31.40m2 5,480 172,072

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
ﾛﾝﾏｯﾄME ﾊﾟｾﾗｯﾄ/ﾛﾝｼｰﾙ
同等品

外壁
ケイ酸カルシウム板

t=6 3.60 m2 1,550 5,580

屋外廊下天井
ケイ酸カルシウム板 t=6.0

97.40m2 1,680 163,632

計 701,924
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

9）雑工事

外壁数量調査
2,194.00m2 210 460,740

欠損部補修
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法
100×100以下

45.00か所 2,160 97,200

ひび割れ補修
Uｶｯﾄｼｰﾙ材充填工法 419.00ｍ 2,720 1,139,680

1成分形又は2成分形
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填
行う

計 1,697,620
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟1期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

10）撤去工事

屋根
シングル葺き撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水共 33.40m2 930 31,062(31,062)

屋根立下り
シングル葺き撤去

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水共 5.20 m2 930 4,836 (4,836)

打継目地 シーリング撤去 369.00ｍ 330 121,770(121,770)

壁伸縮目地 シーリング撤去 31.90ｍ 330 10,527(10,527)

屋根水切取合い
シーリング撤去

 10×10 91.20ｍ 330 30,096(30,096)

石綿セメント板目地
シーリング撤去

6×6 1.60 ｍ 330 528 (528)

 陸屋根防水押え金物撤去  ｱﾙﾐ L30×15 91.20ｍ 550 50,160(50,160)

縦樋撤去 ｶﾗｰ塩ﾋﾞφ75 46.20ｍ 490 22,638(22,638)

縦樋撤去 ｶﾗｰ塩ﾋﾞφ100 108.00ｍ 490 52,920(52,920)

外壁
石綿セメント板撤去 t=6　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

3.60 m2 1,500 5,400 (5,400)

軒天井石綿セメント板撤去
t=6　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有

97.40m2 1,700 165,580(165,580)

軒天井軽鉄下地撤去
25型

97.40m2 400 38,960(38,960)

壁石綿板水切り撤去 SUS t=1.0　64図 4.50 ｍ 550 2,475 (2,475)

ガラス撤去 集積共 280.00m2 180 50,400(50,400)

シーリング撤去 593.00ｍ 400 237,200(237,200)

計 824,552(824,552)
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数　量 単 位 単　価 金　額

内部工事

1）直接仮設工事 1.00 式 2,224,735

2) 防水工事 1.00 式 756

3）木工事 1.00 式 1,467,113

4）金属工事 1.00 式 4,644,514

5）左官工事 1.00 式 319,478

6）鋼製建具工事 1.00 式 12,602,000

7）硝子工事 1.00 式 647,994

8）塗装工事 1.00 式 2,259,791

9）内装工事 1.00 式 9,853,688

10）ユニット・その他工事 1.00 式 5,029,040(2,041,200)

11）撤去工事 1.00 式 4,119,441(4,119,441)

計 43,168,550(6,160,641)

名　　　　称 摘　　　　要
設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事

（　）表示
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟1期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

1）直接仮設工事

墨出し(内部改修) 複合改修 1,399.00m2 120 167,880

養生(内部改修) 複合改修 1,399.00m2 250 349,750

整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修 1,399.00m2 870 1,217,130

内部仕上足場(改修) 脚立足場 1,359.00m2 300 407,700

階段仕上足場(改修) 21.60m2 1,610 34,776

仮設間仕切り 仕上材 B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ 19.00m2 840 15,960

仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地 19.00m2 1,620 30,780

養生(内部改修) 個別改修 3.30 m2 70 231

整理清掃後片付け(内部改修) 個別改修 3.30 m2 160 528

計 2,224,735
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

2）防水工事

面台取合いシーリング
ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
10×7

1.80 ｍ 420 756

計 756
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

3）木工事

床 合板張り t5.5 ﾗﾜﾝ2類 見え隠れ 7.80 m2 1,150 8,970

床 合板張り t12 ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 7.20 m2 1,700 12,240

床 合板張り t12 ﾗﾜﾝ2類 見え隠れ 331.00m2 1,600 529,600

スロープ床 合板張り t5.5 ﾗﾜﾝ2類 見え隠れ 8.60 m2 1,150 9,890

床 構造用合板 t12 79.70m2 1,100 87,670

床 構造用合板 t12+12 7.80 m2 2,200 17,160

スロープ床 構造用合板 t12+12 8.60 m2 2,200 18,920

床 構造用合板 t15 116.00m2 1,330 154,280

巾木 木製 H100 108.00ｍ 1,400 151,200

壁 ﾗﾜﾝ合板 t5 326.00m2 1,150 374,900

壁 合板張り t5.5 ﾗﾜﾝ2類 見え隠れ 13.90m2 1,150 15,985

際根太 鋼製床組 H=150～450 81.60ｍ 560 45,696

床見切縁 木製 25×100 10.10ｍ 4,020 40,602

計 1,467,113
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟1期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

4）金属工事

軽量鉄骨壁下地
65形 下地張りなし
@300

1.60 m2 1,620 2,592

軽量鉄骨下り壁下地 19形(屋内) H=400程度 32.40ｍ 1,430 46,332

軽量鉄骨下り壁下地 19形(屋内) H=600程度 22.40ｍ 2,140 47,936

軽量鉄骨下り壁下地 19形(屋内) H=700程度 16.20ｍ 2,500 40,500

軽量鉄骨下り壁下地 19形(屋内) H=1070程度 6.80 ｍ 3,820 25,976

軽量鉄骨天井下地
19形(屋内)
ふところ1.5m未満

898.00m2 1,330 1,194,340

下地張りなし @225
既存ｲﾝｻｰﾄ面

軽量鉄骨天井下地
19形(屋内)
ふところ1.5m未満

208.00m2 1,200 249,600

下地張りなし @300
既存ｲﾝｻｰﾄ面

軽量鉄骨天井下地
19形(屋内)
ふところ1.5m未満

232.00m2 1,130 262,160

下地張りなし @360
既存ｲﾝｻｰﾄ面

軽量鉄骨天井開口補強 19形(屋内) 450×450 35.00か所 1,480 51,800

天井点検口 ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ 37.00か所 6,500 240,500

床下点検口
ｽﾃﾝﾚｽ製 600形 歩行用
一般型

2.00か所 44,000 88,000

ﾛｯｸ機構 張物用

鋼製床組 H=150 42.80m2 7,200 308,160

鋼製床組 H=300 37.10m2 7,600 281,960

鋼製床組 H=450 116.00m2 7,840 909,440

床見切縁 ｽﾃﾝﾚｽ製 FB-6×12 29.00ｍ 850 24,650

下り壁見切縁 ｱﾙﾐ製 77.80ｍ 1,120 87,136

床 EXP.Jカバー
ｽﾃﾝﾚｽ製 平部 幅220
ｸﾘｱﾗﾝｽ幅100 耐火帯付

12.50ｍ 29,700 371,250
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

壁 EXP.Jカバー
ｱﾙﾐ製 平部 幅220
ｸﾘｱﾗﾝｽ幅100

32.40ｍ 9,180 297,432

天井 EXP.Jカバー
ｱﾙﾐ製 平部 幅220
ｸﾘｱﾗﾝｽ幅100

12.50ｍ 9,180 114,750

計 4,644,514
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

5）左官工事

床 セルフレベリング材 t10 ｾﾒﾝﾄ系 8.40 m2 1,680 14,112

床モルタル塗り 金ごて 薄張物下地 35.80m2 2,020 72,316

建具周囲モルタル充填 内部建具 295.00ｍ 790 233,050

計 319,478
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟1期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

6）鋼製建具工事

(軽量建具)

LSD1S
片開き戸

W800×H2000 6.00か所 116,000 696,000

LSD13S
片開き戸

W800×H2000 1.00か所 132,000 132,000

(ﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ)

SP3AS
鋼製学校間仕切

W3280×H2660 2.00か所 485,000 970,000

SP3BS
鋼製学校間仕切

W3280×H2660 3.00か所 485,0001,455,000

SP3CS
鋼製学校間仕切

W3280×H2660 1.00か所 485,000 485,000

SP3DS
鋼製学校間仕切

W3280×H2660 4.00か所 510,0002,040,000

SP4AS
鋼製学校間仕切

W3055×H2660 1.00か所 478,000 478,000

SP4BS
鋼製学校間仕切

W3055×H2660 2.00か所 480,000 960,000

SP4CS
鋼製学校間仕切

W3055×H2660 1.00か所 480,000 480,000

SP5S
鋼製学校間仕切

W3055×H2360 1.00か所 433,000 433,000

SP8S
鋼製学校間仕切

W1945×H2660 1.00か所 360,000 360,000

SP11S
鋼製学校間仕切

W3280×H2660 6.00か所 356,0002,136,000

(その他)

SS-1S
危害防止装置新設

3.00か所 416,0001,248,000
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

SS-3S
軽量バランスシャッター

W2000×H2690 3.00か所 243,000 729,000

計 12,602,000
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

7）硝子工事

学校用強化ガラス t=5 2.0m2以下 97.40m2 3,830 373,042

ガラス押えシーリング ｼﾘｺﾝ系 1,032.00ｍ 240 247,680

ガラス清掃 97.40m2 280 27,272

計 647,994
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

8）塗装工事

壁 SOP塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 79.90m2 1,160 92,684

SOP塗り 既存鋼製面（手摺） 0.90 m2 1,180 1,062

SOP塗り 既存木部面 ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ 108.00m2 960 103,680

SOP塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 糸巾≦300 206.00ｍ 470 96,820

SOP塗り 既存木部面 糸巾≦300 549.00ｍ 380 208,620

SOP塗り 木部 糸巾≦300 1.30 ｍ 580 754

天井 EP塗 ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ面 低汚染型 208.00m2 1,580 328,640

壁 EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 30.80m2 1,540 47,432

壁 EP-G塗 既存ﾓﾙﾀﾙ面 664.00m2 1,230 816,720

壁 EP-G塗り 既存ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板面 2.50 m2 1,200 3,000

壁 EP-G塗り 既存合板面 250.00m2 770 192,500

段裏　EP-G塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 29.40m2 1,230 36,162

梁型　EP-G塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 90.30m2 1,230 111,069

EP-G塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 糸巾≦300 50.80ｍ 490 24,892

EP-G塗り 既存木部面 糸巾≦300 32.20ｍ 300 9,660

UC塗り 木部 糸巾≦300 106.00ｍ 660 69,960

OSUC塗り 木部 糸巾≦300 10.10ｍ 960 9,696

SOP塗替
鋼製建具面 工程A種
塗料1種

88.70m2 1,200 106,440
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

計 2,259,791
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

9）内装工事

床 シートパネル t20 195.00m2 7,680 1,497,600

床 複合フローリング t13 塗装品 215.00m2 3,780 812,700

床 フローリング研磨 215.00m2 660 141,900

ビニル床シート t2.0 一般床 熱溶接工法 149.00m2 2,120 315,880

ビニル床シートA
t2.0 多湿部
熱溶接工法

207.00m2 4,360 902,520

天然素材混入 抗菌性

ビニル床シートB
t2.5 一般床
熱溶接工法 抗ｳｲﾙｽ性

185.00m2 4,290 793,650

ビニル床シートD
t2.0 一般床
熱溶接工法 防滑性

367.00m2 4,860 1,783,620

ビニル床シートD
t2.0 多湿部
熱溶接工法 防滑性

2.60 m2 5,100 13,260

床 タイルカーペット t6.5 116.00m2 2,040 236,640

2F廊下
床 OAフロア

H=300 7.80 m2 15,200 118,560

2F廊下
スロープOAフロア

H=100～300 8.60 m2 15,200 130,720

スロープビニル床シートD
t2.0 一般床
熱溶接工法 防滑性

8.60 m2 4,860 41,796

巾木 ビニル巾木 H=100 17.50ｍ 290 5,075

壁 掲示用壁紙張 合板面 277.00m2 1,760 487,520

壁 壁紙張り 既存合板面 69.70m2 700 48,790
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

壁 石膏ボード t12.5 GL工法 13.90m2 2,040 28,356

壁 石膏ボード t12.5 LGS面 3.40 m2 1,260 4,284

壁 耐水石膏ボード t12.5 LGS面 1.60 m2 1,630 2,608

壁 強化石膏ボード t12.5 GL工法 27.50m2 2,170 59,675

下り壁 不燃積層石膏ボード t9.5 7.20 m2 1,190 8,568

下り壁 岩綿吸音板 t9 ﾌﾗｯﾄ GB-Rt9.5共 37.70m2 2,390 90,103

天井 化粧石膏ボード t9.5 526.00m2 1,080 568,080

天井 不燃積層石膏ボード t9.5 25.70m2 1,190 30,583

天井
吸音用穴あき石膏ボード

t9.5 346.00m2 1,280 442,880

天井 岩綿吸音板 t9 ﾌﾗｯﾄ GB-Rt9.5共 232.00m2 2,390 554,480

天井 ケイ酸カルシウム板 t6 208.00m2 1,680 349,440

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 961.00ｍ 400 384,400

計 9,853,688
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

10）ユニット・その他工事

ライニング面台 W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 1.70 ｍ 12,800 21,760

ストレッチャーガード手摺 硬質樹脂製 幅150 76.30ｍ 7,600 579,880

3F第1･2音楽室
引分け黒板一時撤去・再取付

W3600×H1200 2.00か所 32,000 64,000

2F理科室1･2
上下式黒板一時撤去･再取付

W3600×H1800 2.00か所 32,000 64,000

1F調理教室･被服室
上下式白板一時撤去･再取付

W3600×H1800 2.00か所 32,000 64,000

スチール机移動 1100×700×800 40.00か所 7,200 288,000

箱移動・戻し 120ｻｲｽﾞ 100.00個 1,800 180,000

d WB-2
アルミ枠付平面白板

W5400×H1200　行事用 1.00か所 371,200 371,200

d KB-1
アルミ枠付掲示板

W2700×H1200　ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ 2.00か所 92,000 184,000

g KB-1
アルミ枠付掲示板

W2400×H1200　ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ 1.00か所 83,200 83,200

MH-1
マップハンガー

L=1800 ﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ共 6.00か所 42,400 254,400(254,400)

RM-1
ミラーハンガー

L=1856 ﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ共 1.00か所 395,200 395,200(395,200)

SS-1
OHPスクリーン

W1915×H1922
ﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ共

5.00か所 91,200 456,000(456,000)

SS-2
手動スクリーン

W2719×H2272
ﾎﾞｯｸｽｾｯﾄ共

1.00か所 222,000 222,000(222,000)

AD17AS カーテン
W3050×H2660 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 31,600 31,600

AW12AS カーテン
W3270×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 25,900 51,800

AW13S カーテン
W3050×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 25,900 51,800

AW14AS カーテン
W3027×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 25,900 51,800
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

AW15S カーテン
W3045×H2850 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 25,900 25,900

AW16AS カーテン
W6610×H1800 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 43,300 43,300

AW16BS カーテン
W6610×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 66,000 66,000

AW17S カーテン
W4940×H1800 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 34,800 34,800

AW19AS カーテン
W3270×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

4.00か所 25,900 103,600

AW19BS カーテン
W3045×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 25,900 25,900

AW123CS カーテン
W3270×H1560 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 19,900 19,900

AW14AS 暗幕カーテン
W3270×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

4.00か所 25,900 103,600

AW15S 暗幕カーテン
W3045×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

3.00か所 44,400 133,200

AW19AS 暗幕カーテン
W3270×H2050 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

4.00か所 34,000 136,000

AW19BS 暗幕カーテン
W3045×H2850 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 34,000 34,000

SP111S 暗幕カーテン
W3280×H1660 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 29,100 58,200

SP13BS 暗幕カーテン
W3280×H1660 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 29,100 58,200

SP14BS 暗幕カーテン
W3060×H1660 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 29,100 58,200

3 避難経路図 W450×H450 3.00か所 104,000 312,000(312,000)

4 突出型室名札 W245×H202 6.00か所 30,400 182,400(182,400)

5 平付型室名札1 W200×H200 1.00か所 17,600 17,600(17,600)

6 平付型室名札2 W250×H80 7.00か所 11,200 78,400(78,400)

9 手摺点字ｻｲﾝ W115×D150 4.00か所 27,200 108,800(108,800)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

10 バックヤードサイン H40 6.00か所 2,400 14,400(14,400)

計 5,029,040(2,041,200)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

11）撤去工事

床 フローリングブロック撤去 集積共 8.40 m2 700 5,880 (5,880)

ビニル床シート撤去 t2.0 783.00m2 480 375,840(375,840)

床 カーペット撤去 116.00m2 400 46,400(46,400)

階段ビニル床シート撤去 t2.0 0.60 m2 480 288 (288)

床 モルタル撤去 44.20m2 1,300 57,460(57,460)

床 合板撤去 204.00m2 230 46,920(46,920)

鋼製床組撤去 8.40 m2 750 6,300 (6,300)

木床組撤去 196.00m2 1,250 245,000(245,000)

木製巾木撤去 139.00ｍ 180 25,020(25,020)

壁 ビニルクロス撤去 170.00m2 370 62,900(62,900)

壁 合板撤去 28.40m2 500 14,200(14,200)

壁 石膏ボード撤去 t12 13.90m2 500 6,950 (6,950)

壁下地撤去 12.20m2 250 3,050 (3,050)

CB撤去 0.30 m3 20,000 6,000 (6,000)

既存塗膜除去 鋼製面 0.90 m2 160 144 (144)

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 889.00m2 160 142,240(142,240)

既存塗膜除去 木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面 524.00m2 160 83,840(83,840)

天井 ビニルクロス撤去 1.70 m2 370 629 (629)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

天井 化粧石膏ボード撤去 t9.5 1,034.00m2 600 620,400(620,400)

天井 不燃積層石膏ボード撤去 t9.5 32.90m2 600 19,740(19,740)

天井 石膏ボード撤去 1.70 m2 600 1,020 (1,020)

天井 岩綿吸音板撤去 下張GB-R 148.00m2 750 111,000(111,000)

天井 ケイ酸カルシウム板撤去 t6.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 161.00m2 1,700 273,700(273,700)

下り壁見切縁撤去 77.80ｍ 150 11,670(11,670)

天井下地撤去 1,377.00m2 400 550,800(550,800)

開口枠撤去 7.40 ｍ 180 1,332 (1,332)

OHPスクリーン撤去 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

地図掛け撤去 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

カーテン撤去 139.00m2 160 22,240(22,240)

暗幕撤去 96.40m2 160 15,424(15,424)

2F理科室1･2
背面黒板撤去

W2700×H900 2.00か所 4,000 8,000 (8,000)

掲示板撤去 W1500×H1100 4.00か所 2,400 9,600 (9,600)

2F理科室1･2
掲示板撤去

W1500×H1800 2.00か所 2,400 4,800 (4,800)

1F調理教室
掲示板撤去

W1600×H1100 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

3F第2音楽室･1F被服室
掲示板撤去

W1600×H1800 2.00か所 2,400 4,800 (4,800)

3F第1音楽室
掲示板撤去

W2600×H900 1.00か所 4,000 4,000 (4,000)

3F第1音楽室
掲示板撤去

W2600×H1200 1.00か所 4,000 4,000 (4,000)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

2F理科室1･2
掲示板撤去

W2700×H900 2.00か所 4,000 8,000 (8,000)

1F調理教室
掲示板撤去

W2800×H1800 1.00か所 4,000 4,000 (4,000)

3F第1音楽室
掲示板撤去

W3200×H900 1.00か所 4,000 4,000 (4,000)

2F廊下
掲示板撤去

W3600×H1200 1.00か所 4,000 4,000 (4,000)

1F被服室
掲示板撤去

W6700×H1200 1.00か所 6,400 6,400 (6,400)

1F調理教室･3F第2音楽室
掲示板撤去

W8320×H950 2.00か所 8,000 16,000(16,000)

床 EXP.Jカバー撤去 8.80 ｍ 3,200 28,160(28,160)

壁 EXP.Jカバー撤去 37.80ｍ 3,200 120,960(120,960)

天井 EXP.Jカバー撤去 15.60ｍ 3,200 49,920(49,920)

サイン撤去 1.00 式 3,200 3,200 (3,200)

鋼製パーティション撤去 集積共 185.00m2 1,470 271,950(271,950)

鋼製シャッター撤去 集積共 16.10m2 680 10,948(10,948)

木製建具撤去 片開き 枠共 集積共 11.20m2 580 6,496 (6,496)

ガラス撤去 集積共 109.00m2 180 19,620(19,620)

建具周囲はつり 295.00ｍ 1,400 413,000(413,000)

カッター入れ 590.00ｍ 600 354,000(354,000)

計 4,119,441(4,119,441)
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数　量 単 位 単　価 金　額

1-1-2.発生材運搬等

残材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.70 m3 2,800 24,360(24,360)

残材積込 仕上材類 42.60m3 1,700 72,420(72,420)

残材積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ類 1.60 m3 1,700 2,720 (2,720)

残材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.70 m3 2,400 20,880(20,880)

残材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶器質類 2.00 m3 3,200 6,400 (6,400)

残材運搬 木屑類 6.00 m3 3,200 19,200(19,200)

残材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 14.60m3 3,200 46,720(46,720)

残材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 16.30m3 3,200 52,160(52,160)

残材運搬 混合廃棄物類 3.30 m3 3,200 10,560(10,560)

残材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ類 1.60 m3 4,000 6,400 (6,400)

計 261,820(261,820)

名　　　　称 摘　　　　要
設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事

（　）表示
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

1-1-3.処分費等

残材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 8.70 m3 4,000 34,800

残材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器質類 2.00 m3 7,200 14,400

残材処分 木屑類 6.40 m3 3,200 20,480

残材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 14.60m3 12,800 186,880

残材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 16.30m3 7,200 117,360

残材処分 混合廃棄物類 41.20m3 9,600 395,520

残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ類 1.60 m3 16,000 25,600

スクラップ控除 鉄屑 11.00t -23,000 -253,000

スクラップ控除 ｱﾙﾐ屑 0.10 t -100,000 -10,000

スクラップ控除 ｽﾃﾝﾚｽ屑 0.03 t -19,000 -570

計 531,470
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