

【設 計 内 訳 書】

--

工 事 名 ; 河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟1期)

所 在 地 ; 宗像市 城西ヶ丘

工 期 ; 着 工 契約締結日の翌日

竣 工 2019 年 9 月 26 日

	費 目	設 計 金 額	請 負 金 額	摘 要
原 設 計	工 事 価 格			
	消 費 税 額			
	工事費(税込)			

【工事概要】			
	敷 地 面 積 :		m2
	建 築 面 積 :	-	m2
	整 備 面 積 :	1,462	m2
	主 要 用 途 :	中学校	
	工 事 概 要 :	特別教室棟の大規模改造	
		防水、左官、金属、鋼製建具、内装ほか工事	
【 摘 要 】			

名 称	摘 要	設 計 額			備 考
		数 量	単 位	金 額	
1．直接工事費		1.00	式		
2．間接工事費 A．共通仮設費 B．現場管理費 C．一般管理費 間接工事費計 (A+B+C)		1.00	式		
		1.00	式		
		1.00	式		
		1.00	式		
		1.00	式		
設計工事価格(1+2)		1.00	式		

名 称	摘 要	設 計 額 （上段：原設計、下段：変更）				備 考
		数 量	単 位	単 価	金 額	
1.直接工事費						
1-1 特別教室棟1		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
外部工事						
1) 直接仮設工事		1.00	式			
2) 防水工事		1.00	式			
3) 屋根及び樋工事		1.00	式			
4) 金属工事		1.00	式			
5) 左官工事		1.00	式			
6) 硝子工事		1.00	式			
7) 塗装工事		1.00	式			
8) 外装工事		1.00	式			
9) 雑工事		1.00	式			
10) 撤去工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
2) 防水工事						
屋根 保護防水絶縁断熱工法	改質アスファルトシート防水 平場 t=1.5(M4AS1)	164.00	m2			
屋根立上り 保護防水絶縁断熱工法	改質アスファルトシート防水 立上り t=1.5(M4AS1)	24.90	m2			
屋根 改質アスファルトシート防水	改質アスファルトシート防水 平場 t=1.5(M4AS)	33.40	m2			
屋根立下り 改質アスファルトシート防水	改質アスファルトシート防水 立下り t=1.5(M4AS)	5.20	m2			
庇(H-1) 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	121.00	m2			
バルコニー床 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	78.40	m2			
バルコニー排水溝 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	10.10	m2			
屋外階段床 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	31.40	m2			
立上り 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	87.10	m2			
陸屋根 防水押え金物	既存防水珪外面 アルミ30×15	91.20	m			
打継目地シーリング	ポリアルタ系(PU-2) 20×10	369.00	m			
壁伸縮目地シーリング	ポリアルタ系(PU-2) 20×10	31.90	m			
屋根防水押え取合い シーリング	変性シリコン系(MS-2) 15×10	91.20	m			
ケイカル板目地シーリング	ポリアルタ系(PU-2) 6×6	1.60	m			
屋根断熱材	押出法ポリスチレン2種 t=25	164.00	m2			
シーリング(建具周囲打替)	変性シリコン(MS-2) 10×10	593.00	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
4) 金属工事						
改修用ルーフトレイン	鋳鉄製縦引き100 アスファルトシート防水用	2.00	か所			
ルーフトレイン仮撤去・復旧	鋳鉄製縦引き100 防錆処理の上復旧	8.00	か所			
ルーフトレイン仮撤去・復旧	鋳鉄製縦引き75 防錆処理の上復旧	4.00	か所			
中継ドレイン仮撤去・復旧	鋳鉄製縦引き100 防錆処理の上復旧	8.00	か所			
屋根 EXP.J	屋根～屋根 S550-APR	19.20	m			
屋根 EXP.J 小口ﾌｾ	屋根～屋根 S550-APR	6.00	か所			
外壁 EXP.J	外壁～外壁 S10-AEW	18.80	m			
外壁 EXP.J	外壁～ｺｰﾅｰ S10-AEWC	29.00	m			
外壁 EXP.J	外壁～外壁 EU-100	17.70	m			
天井 EXP.J	天井～天井 S10-ACW	6.80	m			
床 EXP.J	床～床 S10-AFX	4.70	m			
外壁+軒天取合カバー		6.00	か所			
手摺天端カバー		4.00	か所			
屋根 アルミ成形笠木	W=250	20.20	m			
屋根 アルミ成形笠木	W=350	107.00	m			
屋根 アルミ笠木出隅ｺｰﾅｰ	W=350 500+500	7.00	か所			
屋根 アルミ笠木入隅ｺｰﾅｰ	W=350 500+500	3.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
5) 左官工事						
庇(H-1) 下地調整塗材	塗膜防水下地 外ソ清掃+樹脂珪藻土引	121.00	m2			
屋根立上り 下地調整塗材	塗膜防水下地 外ソ清掃+樹脂珪藻土引	60.20	m2			
バルコニー床 下地調整塗材	塗膜防水下地 外ソ清掃+樹脂珪藻土引	78.40	m2			
バルコニー立上り 下地調整塗材	塗膜防水下地 外ソ清掃+樹脂珪藻土引	16.60	m2			
バルコニー排水溝 下地調整塗材	塗膜防水下地 外ソ清掃+樹脂珪藻土引	10.10	m2			
屋外階段 下地調整塗材	塗膜防水下地 外ソ清掃+樹脂珪藻土引	31.40	m2			
屋外階段立上り 下地調整塗材	塗膜防水下地 外ソ清掃+樹脂珪藻土引	10.30	m2			
外壁(仕上塗材A) 可とう系改修塗材CE	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 リカバリ(ゆず肌状)+ビュ トップウレタン	1,470.00	m2			
外壁(仕上塗材A) 可とう系改修塗材CE	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 リカバリ(ゆず肌状)+ビュ トップウレタン	297.00	m2			
外壁(仕上塗材A) 可とう系改修塗材CE	既存石綿セメント板面 菊水化学工業 同等工法 リカバリ(ゆず肌状)+ビュ トップウレタン	3.60	m2			
バルコニー手摺 外装薄塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 プライマー+パ-E+D-ラコート 既調合型	53.90	m2			
天井 外装薄塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 プライマー+パ-E+D-ラコート 既調合型	284.00	m2			
屋外階段軒天 外装薄塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 プライマー+パ-E+D-ラコート 既調合型	31.10	m2			
屋外廊下 天井外装薄塗材E	ケイカル板面 菊水化学工業 同等工法 プライマー+パ-E+D-ラコート 既調合型	97.40	m2			
手摺天端(仕上塗材B) 防水型複層塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 浸透性プライマー+E+パ-Uオー ル+	35.20	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
	ビュートップ シリコン弾性塗料					
外壁庇天端(仕上塗材B) 防水型複層塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 浸透性プライマー-E+シリコンウォール+	13.40	m2			
	ビュートップ シリコン弾性塗料					
外壁梁天端(仕上塗材B) 防水型複層塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 浸透性プライマー-E+シリコンウォール+	4.90	m2			
	ビュートップ シリコン弾性塗料					
屋外階段手摺天端 (仕上塗材B) 防水型複層塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 浸透性プライマー-E+シリコンウォール+	4.80	m2			
	ビュートップ シリコン弾性塗料					
下地調整塗材	C-1	2,198.00	m2			
屋根 高圧洗浄	アスファルト防水面 高圧ホシノ 10～15Mpa程度	227.00	m2			
屋上床 高圧洗浄	防水珪素外面 高圧ホシノ 10～15Mpa程度	199.00	m2			
屋外階段床 高圧洗浄	防水珪素外面 高圧ホシノ 10～15Mpa程度	31.40	m2			
壁 高圧洗浄	防水珪素外面 高圧ホシノ 10～15Mpa程度	87.10	m2			
壁 高圧洗浄	吹付け面 高圧ホシノ 30～50Mpa程度	1,726.00	m2			
屋外階段壁 高圧洗浄	吹付け面 高圧ホシノ 30～50Mpa程度	154.00	m2			
天井 高圧洗浄	吹付け面 高圧ホシノ 30～50Mpa程度	284.00	m2			
屋外階段天井 高圧洗浄	吹付け面 高圧ホシノ 10～15Mpa程度	31.10	m2			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
6) 硝子工事						
学校用強化ガラス	t=5 2.0m2以下	277.00	m2			
学校用強化型板ガラス	t=5 2.0m2以下	3.20	m2			
ガラス押えシーリング	シリコン系	3,856.00	m			
ガラス清掃		280.00	m2			
計						

[illegible]

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
10) 撤去工事						
屋根 シングル葺き撤去	アスファルト防水共	33.40	m2			
屋根立下り シングル葺き撤去	アスファルト防水共	5.20	m2			
打継目地 シーリング撤去		369.00	m			
壁伸縮目地 シーリング撤去		31.90	m			
屋根水切取合い シーリング撤去	10×10	91.20	m			
石綿セメント板目地 シーリング撤去	6×6	1.60	m			
陸屋根防水押え金物撤去	アルミ L30×15	91.20	m			
縦樋撤去	カラー塩ビ 75	46.20	m			
縦樋撤去	カラー塩ビ 100	108.00	m			
外壁 石綿セメント板撤去	t=6 アスベスト含有	3.60	m2			
軒天井石綿セメント板撤去	t=6 アスベスト含有	97.40	m2			
軒天井軽鉄下地撤去	25型	97.40	m2			
壁石綿板水切り撤去	SUS t=1.0 64図	4.50	m			
ガラス撤去	集積共	280.00	m2			
シーリング撤去		593.00	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
内部工事						
1) 直接仮設工事		1.00	式			
2) 防水工事		1.00	式			
3) 木工事		1.00	式			
4) 金属工事		1.00	式			
5) 左官工事		1.00	式			
6) 鋼製建具工事		1.00	式			
7) 硝子工事		1.00	式			
8) 塗装工事		1.00	式			
9) 内装工事		1.00	式			
10) ユニット・その他工事		1.00	式			
11) 撤去工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
1) 直接仮設工事						
墨出し(内部改修)	複合改修	1,399.00	m2			
養生(内部改修)	複合改修	1,399.00	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	1,399.00	m2			
内部仕上足場(改修)	脚立足場	1,359.00	m2			
階段仕上足場(改修)		21.60	m2			
仮設間仕切り 仕上材	B種(片面) 石こうボード	19.00	m2			
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	19.00	m2			
養生(内部改修)	個別改修	3.30	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	3.30	m2			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
3) 木工事						
床 合板張り	t5.5 ヲ2類 見え隠れ	7.80	m2			
床 合板張り	t12 ヲ1類 見え隠れ	7.20	m2			
床 合板張り	t12 ヲ2類 見え隠れ	331.00	m2			
スロープ床 合板張り	t5.5 ヲ2類 見え隠れ	8.60	m2			
床 構造用合板	t12	79.70	m2			
床 構造用合板	t12+12	7.80	m2			
スロープ床 構造用合板	t12+12	8.60	m2			
床 構造用合板	t15	116.00	m2			
巾木	木製 H100	108.00	m			
壁 ヲ合板	t5	326.00	m2			
壁 合板張り	t5.5 ヲ2類 見え隠れ	13.90	m2			
際根太	鋼製床組 H=150 ~ 450	81.60	m			
床見切縁	木製 25 × 100	10.10	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
4) 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	1.60	m2			
軽量鉄骨下り壁下地	19形(屋内) H=400程度	32.40	m			
軽量鉄骨下り壁下地	19形(屋内) H=600程度	22.40	m			
軽量鉄骨下り壁下地	19形(屋内) H=700程度	16.20	m			
軽量鉄骨下り壁下地	19形(屋内) H=1070程度	6.80	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 既存イサト面	898.00	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 既存イサト面	208.00	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @360 既存イサト面	232.00	m2			
軽量鉄骨天井開口補強	19形(屋内) 450×450	35.00	か所			
天井点検口	アルミ製 450角 目地タイ°	37.00	か所			
床下点検口	ステンレス製 600形 歩行用 一般型 ロック機構 張物用	2.00	か所			
鋼製床組	H=150	42.80	m2			
鋼製床組	H=300	37.10	m2			
鋼製床組	H=450	116.00	m2			
床見切縁	ステンレス製 FB-6×12	29.00	m			
下り壁見切縁	アルミ製	77.80	m			
床 EXP.Jカバー	ステンレス製 平部 幅220 クリアランス幅100 耐火帯付	12.50	m			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
6) 鋼製建具工事						
(軽量建具)						
LSD1S 片開き戸	W800×H2000	6.00	か所			
LSD13S 片開き戸	W800×H2000	1.00	か所			
(パネーション)						
SP3AS 鋼製学校間仕切	W3280×H2660	2.00	か所			
SP3BS 鋼製学校間仕切	W3280×H2660	3.00	か所			
SP3CS 鋼製学校間仕切	W3280×H2660	1.00	か所			
SP3DS 鋼製学校間仕切	W3280×H2660	4.00	か所			
SP4AS 鋼製学校間仕切	W3055×H2660	1.00	か所			
SP4BS 鋼製学校間仕切	W3055×H2660	2.00	か所			
SP4CS 鋼製学校間仕切	W3055×H2660	1.00	か所			
SP5S 鋼製学校間仕切	W3055×H2360	1.00	か所			
SP8S 鋼製学校間仕切	W1945×H2660	1.00	か所			
SP11S 鋼製学校間仕切	W3280×H2660	6.00	か所			
(その他)						
SS-1S 危害防止装置新設		3.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
8) 塗装工事						
壁 SOP塗り	既存珪外面	79.90	m2			
SOP塗り	既存鋼製面(手摺)	0.90	m2			
SOP塗り	既存木部面 カテンボックス	108.00	m2			
SOP塗り	既存珪外面 糸巾 300	206.00	m			
SOP塗り	既存木部面 糸巾 300	549.00	m			
SOP塗り	木部 糸巾 300	1.30	m			
天井 EP塗	ケイ酸加シム面 低汚染型	208.00	m2			
壁 EP-G塗り	ボート面	30.80	m2			
壁 EP-G塗	既存珪外面	664.00	m2			
壁 EP-G塗り	既存ケイ酸加シム板面	2.50	m2			
壁 EP-G塗り	既存合板面	250.00	m2			
段裏 EP-G塗り	既存珪外面	29.40	m2			
梁型 EP-G塗り	既存珪外面	90.30	m2			
EP-G塗り	既存珪外面 糸巾 300	50.80	m			
EP-G塗り	既存木部面 糸巾 300	32.20	m			
UC塗り	木部 糸巾 300	106.00	m			
OSUC塗り	木部 糸巾 300	10.10	m			
SOP塗替	鋼製建具面 工程A種 塗料1種	88.70	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
9) 内装工事						
床 シートパネル	t20	195.00	m2			
床 複合フローリング	t13 塗装品	215.00	m2			
床 フローリング研磨		215.00	m2			
ビニル床シート	t2.0 一般床 熱溶接工法	149.00	m2			
ビニル床シートA	t2.0 多湿部 熱溶接工法 天然素材混入 抗菌性	207.00	m2			
ビニル床シートB	t2.5 一般床 熱溶接工法 抗ウイルス性	185.00	m2			
ビニル床シートD	t2.0 一般床 熱溶接工法 防滑性	367.00	m2			
ビニル床シートD	t2.0 多湿部 熱溶接工法 防滑性	2.60	m2			
床 タイルカーペット	t6.5	116.00	m2			
2F廊下 床 OAフロア	H=300	7.80	m2			
2F廊下 スロープOAフロア	H=100～300	8.60	m2			
スロープビニル床シートD	t2.0 一般床 熱溶接工法 防滑性	8.60	m2			
巾木 ビニル巾木	H=100	17.50	m			
壁 掲示用壁紙張	合板面	277.00	m2			
壁 壁紙張り	既存合板面	69.70	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
壁 石膏ボード	t12.5 GL工法	13.90	m2			
壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	3.40	m2			
壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	1.60	m2			
壁 強化石膏ボード	t12.5 GL工法	27.50	m2			
下り壁 不燃積層石膏ボード	t9.5	7.20	m2			
下り壁 岩綿吸音板	t9 フラット GB-Rt9.5共	37.70	m2			
天井 化粧石膏ボード	t9.5	526.00	m2			
天井 不燃積層石膏ボード	t9.5	25.70	m2			
天井 吸音用穴あき石膏ボード	t9.5	346.00	m2			
天井 岩綿吸音板	t9 フラット GB-Rt9.5共	232.00	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板	t6	208.00	m2			
天井廻縁	塩化ビニル製	961.00	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
10) ユニット・その他工事						
ライニング面台	W150 メリッポ ストフォーム	1.70	m			
ストレッチャーガード手摺	硬質樹脂製 幅150	76.30	m			
3F第1・2音楽室 引分け黒板一時撤去・再取付	W3600×H1200	2.00	か所			
2F理科室1・2 上下式黒板一時撤去・再取付	W3600×H1800	2.00	か所			
1F調理教室・被服室 上下式白板一時撤去・再取付	W3600×H1800	2.00	か所			
スチール机移動	1100×700×800	40.00	か所			
箱移動・戻し	120サイズ	100.00	個			
d WB-2 アルミ枠付平面白板	W5400×H1200 行事用	1.00	か所			
d KB-1 アルミ枠付掲示板	W2700×H1200 ヒートタイプ	2.00	か所			
g KB-1 アルミ枠付掲示板	W2400×H1200 ヒートタイプ	1.00	か所			
MH-1 マップハンガー	L=1800 パイプセット共	6.00	か所			
RM-1 ミラーハンガー	L=1856 パイプセット共	1.00	か所			
SS-1 OHPスクリーン	W1915×H1922 パイプセット共	5.00	か所			
SS-2 手動スクリーン	W2719×H2272 ボックスセット共	1.00	か所			
AD17AS カーテン	W3050×H2660 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW12AS カーテン	W3270×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			
AW13S カーテン	W3050×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			
AW14AS カーテン	W3027×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
AW15S カーテン	W3045×H2850 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW16AS カーテン	W6610×H1800 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW16BS カーテン	W6610×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW17S カーテン	W4940×H1800 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW19AS カーテン	W3270×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	4.00	か所			
AW19BS カーテン	W3045×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW123CS カーテン	W3270×H1560 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW14AS 暗幕カーテン	W3270×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	4.00	か所			
AW15S 暗幕カーテン	W3045×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	3.00	か所			
AW19AS 暗幕カーテン	W3270×H2050 フランスひだ シングル 引分け 片引き	4.00	か所			
AW19BS 暗幕カーテン	W3045×H2850 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
SP111S 暗幕カーテン	W3280×H1660 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			
SP13BS 暗幕カーテン	W3280×H1660 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			
SP14BS 暗幕カーテン	W3060×H1660 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			
3 避難経路図	W450×H450	3.00	か所			
4 突出型室名札	W245×H202	6.00	か所			
5 平付型室名札1	W200×H200	1.00	か所			
6 平付型室名札2	W250×H80	7.00	か所			
9 手摺点字サイン	W115×D150	4.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
11) 撤去工事						
床 フローリングブロック撤去	集積共	8.40	m2			
ビニル床シート撤去	t2.0	783.00	m2			
床 カーペット撤去		116.00	m2			
階段ビニル床シート撤去	t2.0	0.60	m2			
床 モルタル撤去		44.20	m2			
床 合板撤去		204.00	m2			
鋼製床組撤去		8.40	m2			
木床組撤去		196.00	m2			
木製巾木撤去		139.00	m			
壁 ビニルクロス撤去		170.00	m2			
壁 合板撤去		28.40	m2			
壁 石膏ボード撤去	t12	13.90	m2			
壁下地撤去		12.20	m2			
CB撤去		0.30	m3			
既存塗膜除去	鋼製面	0.90	m2			
既存塗膜除去	コンクリート・モルタル面	889.00	m2			
既存塗膜除去	木部・ボード面	524.00	m2			
天井 ビニルクロス撤去		1.70	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	1,034.00	m2			
天井 不燃積層石膏ボード撤去	t9.5	32.90	m2			
天井 石膏ボード撤去		1.70	m2			
天井 岩綿吸音板撤去	下張GB-R	148.00	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板撤去	t6.0 アスベスト含有	161.00	m2			
下り壁見切縁撤去		77.80	m			
天井下地撤去		1,377.00	m2			
開口枠撤去		7.40	m			
OHPスクリーン撤去		1.00	か所			
地図掛け撤去		1.00	か所			
カーテン撤去		139.00	m2			
暗幕撤去		96.40	m2			
2F理科室1・2 背面黒板撤去	W2700×H900	2.00	か所			
掲示板撤去	W1500×H1100	4.00	か所			
2F理科室1・2 掲示板撤去	W1500×H1800	2.00	か所			
1F調理教室 掲示板撤去	W1600×H1100	1.00	か所			
3F第2音楽室・1F被服室 掲示板撤去	W1600×H1800	2.00	か所			
3F第1音楽室 掲示板撤去	W2600×H900	1.00	か所			
3F第1音楽室 掲示板撤去	W2600×H1200	1.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
2F理科室1・2 掲示板撤去	W2700×H900	2.00	か所			
1F調理教室 掲示板撤去	W2800×H1800	1.00	か所			
3F第1音楽室 掲示板撤去	W3200×H900	1.00	か所			
2F廊下 掲示板撤去	W3600×H1200	1.00	か所			
1F被服室 掲示板撤去	W6700×H1200	1.00	か所			
1F調理教室・3F第2音楽室 掲示板撤去	W8320×H950	2.00	か所			
床 EXP.Jカバー撤去		8.80	m			
壁 EXP.Jカバー撤去		37.80	m			
天井 EXP.Jカバー撤去		15.60	m			
サイン撤去		1.00	式			
鋼製パーティション撤去	集積共	185.00	m2			
鋼製シャッター撤去	集積共	16.10	m2			
木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	11.20	m2			
ガラス撤去	集積共	109.00	m2			
建具周囲はつり		295.00	m			
カッター入れ		590.00	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
1-1-2. 発生材運搬等						
残材積込	コンクリート類	8.70	m3			
残材積込	仕上材類	42.60	m3			
残材積込	アスベスト類	1.60	m3			
残材運搬	コンクリート類	8.70	m3			
残材運搬	ガラス・陶器質類	2.00	m3			
残材運搬	木屑類	6.00	m3			
残材運搬	石膏ボード類	14.60	m3			
残材運搬	廃プラスチック類	16.30	m3			
残材運搬	混合廃棄物類	3.30	m3			
残材運搬	アスベスト類	1.60	m3			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専 門 工 事 () 表 示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
1-1-3.処分費等						
残材処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	8.70	m3			
残材処分	ｶﾞﾗｽ・陶器質類	2.00	m3			
残材処分	木屑類	6.40	m3			
残材処分	石膏ボード類	14.60	m3			
残材処分	廃プラスチック類	16.30	m3			
残材処分	混合廃棄物類	41.20	m3			
残材処分	ｱｽﾌﾟﾙｽﾄ類	1.60	m3			
スクラップ控除	鉄屑	11.00	t			
スクラップ控除	ｱﾙﾐ屑	0.10	t			
スクラップ控除	ｽﾃﾝﾚｽ屑	0.03	t			
計						