
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

山崎工務店

勝成産業（株）

添田建設

商  号  又  は  名  称

（株）眞鍋組

落 札 者 勝成産業（株）

1

（株）日本総建

令和3年度 担当課 施設整備課 330

件 名 第５分団格納庫新築造成工事

工事 起工

94

開 札 日 時 令 和 3 年 6 月 15 日 令 和 3 年 6 月 23 日

入 札 通 知 書 令 和 3 年 5 月 28 日 令 和 3 年 9 月 24 日

履 行 場 所 宗像市稲元

9時30分

契約金額（税抜） 4,000,000

予定価格（税抜） 4,123,000 落 札 率 97.0

見積

（有）三山土木 4,040,000

2

（株）吉田産業 辞退

4,050,000

4,050,000

4,122,000

（株）久保建設 4,100,000

4,060,000

（株）宝建設

4,120,000

4,000,000 落札

4,100,000

マルナカ石材（株）


