
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（有）ティ・ユー・ディ

（有）三共建設

（合）かねみつ

商  号  又  は  名  称

（株）ノバック

落 札 者 （株）田中組

1

（株）後藤総業

令和3年度 担当課 維持管理課 345

件 名 南ヶ浦本線舗装打換工事

工事 起工

79

開 札 日 時 令 和 3 年 8 月 3 日 令 和 3 年 8 月 12 日

入 札 通 知 書 令 和 3 年 7 月 16 日 令 和 3 年 10 月 29 日

履 行 場 所 宗像市公園通り

9時30分

契約金額（税抜） 15,784,000

予定価格（税抜） 18,032,000 落 札 率 87.5

見積

（株）イワシタ舗道 15,784,000

2

（有）田中運輸建設 15,784,000

15,784,000

15,784,000

15,787,000

（株）田中組 15,784,000 落札（くじにより決定）

15,784,000

（有）三愛

15,755,000 失格

15,784,000

15,536,013 失格

（株）福建商事


