
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（有）三愛

（有）三共建設

（合）かねみつ

商  号  又  は  名  称

（株）後藤総業

落 札 者 （株）ノバック

1

（有）ティ・ユー・ディ

令和3年度 担当課 維持管理課 366

件 名 宮崎浜線舗装打換工事

工事 起工

101

開 札 日 時 令 和 3 年 8 月 24 日 令 和 3 年 9 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 3 年 8 月 6 日 令 和 3 年 12 月 10 日

履 行 場 所 宗像市大島

10時30分

契約金額（税抜） 12,140,000

予定価格（税抜） 12,788,000 落 札 率 94.9

見積

（株）イワシタ舗道 12,788,000

2

（株）ノバック 12,140,000 落札

12,788,000

辞退

12,788,000

（株）田中組 辞退

辞退

（有）田中運輸建設

11,130,000 失格

辞退

11,039,034 失格

（株）福建商事


