
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（株）元田組

宗像機工（株）

藤村建設

商  号  又  は  名  称

後藤建設工業（株）

落 札 者 （株）大竹フェンス商会

1

（有）九総開発

令和3年度 担当課 施設整備課 379

件 名 砂入橋長寿命化工事

工事 起工

119

開 札 日 時 令 和 3 年 9 月 27 日 令 和 3 年 10 月 5 日

入 札 通 知 書 令 和 3 年 9 月 10 日 令 和 4 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市田熊

10時30分

契約金額（税抜） 5,170,000

予定価格（税抜） 5,285,000 落 札 率 97.8

見積

（株）カネコ 5,280,000

2

（有）本田クレーン 5,250,000

5,170,000 落札

5,284,000

5,250,000

タマツ技建（有） 5,285,000

5,280,000

（株）大竹フェンス商会

5,283,000

辞退

5,280,000

（株）日本総建


