
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

2,560,000 落札

添田建設 2,608,000

2,580,000

マルナカ石材（株） 2,600,000

2,590,000

（株）宝建設 2,610,000

2,610,000

辞退

（有）九総開発 2,610,000

見積

（株）後藤建設工業 2,570,000

2

契約金額（税抜） 2,560,000

予定価格（税抜） 2,610,000 落 札 率 98.1

93

開 札 日 時 令 和 3 年 11 月 16 日 令 和 3 年 11 月 25 日

入 札 通 知 書 令 和 3 年 10 月 29 日 令 和 4 年 2 月 25 日

履 行 場 所 宗像市池田

9時30分

令和3年度 担当課 農業振興課 406

件 名 桜町池堤体改修工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

山崎工務店

勝成産業（株）

（株）久保建設

商  号  又  は  名  称

タマツ技建（有）

落 札 者 （株）久保建設

1

（株）眞鍋組


