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円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

藤村建設

（株）吉田産業

（株）日本総建

商  号  又  は  名  称

宗像機工（株）

落 札 者 （有）三山土木

1

（株）元田組

令和3年度 担当課 維持管理課 414

件 名 宗像・福間線道路災害復旧工事

工事 起工

87

開 札 日 時 令 和 3 年 12 月 14 日 令 和 3 年 12 月 22 日

入 札 通 知 書 令 和 3 年 11 月 26 日 令 和 4 年 3 月 18 日

履 行 場 所 宗像市田熊

10時30分

契約金額（税抜） 3,250,000

予定価格（税抜） 3,326,000 落 札 率 97.7

見積

（株）大竹フェンス商会 3,300,000

2

（株）カネコ 辞退

3,250,000 落札

3,300,000

3,320,000

（株）眞鍋組 辞退

3,310,000

（有）三山土木

3,306,000

辞退

3,300,000

勝成産業（株）


