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係 員 係 長 課 長

※※※※※ ※※※※※ ※※※※※

工 事 名 ；

所 在 地 ； 　宗像市　城西ヶ丘

工 期 ； 着　　工

竣　　工

　費　　　目 設 計 金 額 請 負 金 額 摘　要

　工 事 価 格 92,207,000 円

　消 費 税 額 7,376,560 円

工事費（税込） 99,583,560 円

　工 事 価 格

　消 費 税 額

工事費（税込）

　工 事 価 格

　消 費 税 額

工事費（税込）

【工事概要】

敷　地　面　積　： ― 　m2

建　築　面　積　： － 　m2

整　備　面　積　： 601 　m2

主　要　用　途　： 中学校

工　事　概　要　： 管理棟の大規模改造

防水、左官、内外装、鋼製建具、撤去ほか工事

【 摘　要 】

原  設  計

第 １ 回 変 更

第 ２ 回 変 更

建　　築　　課　　　（　確　認　欄　）

契 約 締 結 日 の 翌 日

2019 年 9 月 26 日

【設　計　内　訳　書　】

　河東中学校大規模改造建築工事（管理棟2期）
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名       称 摘  要   備 　  考

 数  量 単位  金    額

　１．直接工事費

1.00 式 74,047,163 円

   ２．間接工事費

　　　Ａ．共通仮設費 1.00 式 1,910,544 円

　　　Ｂ. 現場管理費 1.00 式 5,325,566 円

　　　Ｃ. 一般管理費 1.00 式 10,924,471 円

間接工事費計 1.00 式 18,160,581 円

（A＋B＋C）

　設計工事価格（１＋２） 1.00 式 92,207,000 円 744 円

千円未満切り捨て

原 　　原　 設計金額

変 　変　更 設計金額

   設   計   額
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設　計　額　(上段：原設計、下段：変更）

数　量 単 位 単　価 金　額

1.直接工事費

1-1管理棟 1.00 式 74,047,163(11,661,659)

計 74,047,163(11,661,659)

名　　　　称 摘　　　　要
専門工事
（　）表示
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設　計　額　(上段：原設計、下段：変更）

数　量 単 位 単　価 金　額

1-1管理棟

1-1-1.建築工事 1.00 式 73,491,313(11,323,509)

1-1-2.発生材運搬等 1.00 式 338,150 (338,150)

1-1-3.処分費等 1.00 式 217,700

計 74,047,163(11,661,659)

名　　　　称 摘　　　　要
専門工事
（　）表示
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数　量 単 位 単　価 金　額

1-1-1.建築工事

外部工事 1.00 式 23,680,835(1,139,880)

内部工事 1.00 式 49,810,478(10,183,629)

計 73,491,313(11,323,509)

名　　　　称 摘　　　　要
設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事

（　）表示
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

外部工事

1）直接仮設工事 1.00 式 2,661,522

2）防水工事 1.00 式 3,849,581

3）タイル工事 1.00 式 1,267,460

4）屋根及び樋工事 1.00 式 123,444

5）金属工事 1.00 式 1,975,314

6）左官工事 1.00 式 3,830,070

7）鋼製建具工事 1.00 式 1,565,000

8) 硝子工事 1.00 式 1,296,592

9）内外装工事 1.00 式 5,971,972

10）撤去工事 1.00 式 1,139,880(1,139,880)

計 23,680,835(1,139,880)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

1）直接仮設工事

養生(防水改修) 459.00m2 90 41,310

養生(外壁改修) 176.00m2 340 59,840

整理清掃後片付け(防水改修) 459.00m2 290 133,110

整理清掃後片付け(外壁改修) 176.00m2 1,130 198,880

枠組本足場
建枠 900×1700
布枠 500+240

780.00m2 1,310 1,021,800

安全手摺 枠組本足場用 88.20ｍ 510 44,982

養生シート張り 780.00m2 430 335,400

交通誘導員 30.00人 11,700 351,000

仮設便所 水洗式　配管共 8.00か所 59,400 475,200

計 2,661,522
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

2）防水工事

屋根
保護防水絶縁断熱工法

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
平場 t=1.5(M4ASI)

370.00m2 5,630 2,083,100

屋根立上り
保護防水絶縁断熱工法

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水
立上り t=1.5(M4ASI)

44.90m2 6,640 298,136

陸屋根
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

89.00m2 4,880 434,320

立上り
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

30.20m2 5,750 173,650

屋外機基礎
塗膜防水

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
X2工法

3.30 m2 5,750 18,975

陸屋根
防水押え金物

既存防水ﾓﾙﾀﾙ面
ｱﾙﾐL30×15

91.60ｍ 930 85,188

打継目地シーリング
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
20×10

267.00ｍ 480 128,160

伸縮目地シーリング
ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)
20×10

6.60 ｍ 480 3,168

屋根
水切取合いシーリング

変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
10×10

193.00ｍ 400 77,200

屋根
防水押え取合いシーリング

変性ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)
15×10

91.60ｍ 490 44,884

屋根断熱材 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ2種 t=25 370.00m2 1,040 384,800

シーリング(建具周囲打替え)
変成ｼﾘｺｰﾝ(MS-2)
10×10

295.00ｍ 400 118,000

計 3,849,581
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

3）タイル工事

ピロティ床
磁器質タイル貼り 300角ﾀｲﾙ

127.00m2 9,980 1,267,460

計 1,267,460
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

4）屋根及び樋工事

縦樋  ｶﾗｰVP 100φ 32.40ｍ 3,240 104,976

縦樋
ｶﾗｰVP 75φ

7.60 ｍ 2,430 18,468

計 123,444
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

5）金属工事

改修用ルーフドレイン
鋳鉄製横引き100φ
ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄ防水用

4.00か所 13,600 54,400

ルーフドレイン仮撤去・復旧
鋳鉄製縦引き75φ
防錆処理の上復旧

2.00か所 6,890 13,780

中継ドレイン仮撤去・復旧
鋳鉄製縦引き75φ
防錆処理の上復旧

2.00か所 6,890 13,780

屋根EXP.J
屋根～屋根
S550-APR

10.40ｍ 55,000 572,000

屋根EXP.J 小口フタ
屋根～屋根
S550-APR

2.00か所 17,600 35,200

外壁EXP.J 外壁～外壁ｰEU-100 17.70ｍ 12,800 226,560

屋根アルミ成形笠木  W=350 82.70ｍ 9,060 749,262

屋根アルミ笠木出隅コーナー  W=350 500+500 3.00か所 15,000 45,000

屋根アルミ笠木入隅コーナー  W=350 500+500 1.00か所 15,000 15,000

ピロティ天井軽鉄下地  直貼り用 25型 127.00m2 1,380 175,260

庇軒天井軽鉄下地  直貼り用 25型 54.40m2 1,380 75,072

計 1,975,314
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

6）左官工事

ピロティ床
タイル下地モルタル

127.00m2 1,960 248,920

陸屋根下地調整塗材
塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

89.00m2 1,950 173,550

屋根立上り下地調整塗材
塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

30.20m2 1,950 58,890

屋外機基礎下地調整塗材
塗膜防水下地
ｹﾚﾝ清掃+樹脂ﾓﾙﾀﾙﾉﾛ引

3.30 m2 1,950 6,435

外壁（仕上塗材A）
可とう系改修塗材CE

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業同等工法

751.00m2 2,720 2,042,720

ﾘｶﾊﾞﾘｰ(ゆず肌状)+
ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟｳﾚﾀﾝ

天井外装薄塗材E
既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

49.10m2 1,680 82,488

ﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰE+ﾛｰﾗｰｺｰﾄ
既調合型

軒天井外装薄塗材E
ｹｲｶﾙ板面
菊水化学工業 同等工法

181.00m2 1,680 304,080

ﾌﾟﾗｲﾏｰｽｰﾊﾟｰE+ﾛｰﾗｰｺｰﾄ
既調合型

外壁梁天端（仕上塗材B）
防水型複層塗材E

既存ｺﾝｸﾘｰﾄ面
菊水化学工業 同等工法

9.80 m2 4,400 43,120

浸透性ﾌﾟﾗｲﾏｰE+ﾗﾊﾞｰｳｵｰ
ﾙ+
ﾋﾞｭｰﾄｯﾌﾟｼﾘｺﾝ弾性塗料

下地調整塗材 C-1 810.00m2 410 332,100

屋根 高圧洗浄 ｱｽﾌｧﾙﾄ防水面 415.00m2 160 66,400

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ
10～15Mpa程度

屋上床 高圧洗浄 防水ﾓﾙﾀﾙ面 123.00m2 160 19,680

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ
10～15Mpa程度

壁 高圧洗浄 吹付け面 761.00m2 550 418,550

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ
30～50Mpa程度

天井 高圧洗浄 吹付け面 49.10m2 550 27,005

高圧ﾎﾟﾝﾌﾟ
30～50Mpa程度

建具周囲防水モルタル充填 外部建具 7.30 ｍ 840 6,132

計 3,830,070

宗像市 教育子ども部 学校管理課 12／44



設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

7）鋼製建具工事

(アルミ建具)

AD2
Sランマ付両引き分け戸+FIX

W5770×H2805 ｶﾊﾞｰ 1.00か所 820,000 820,000

AD4S
ランマ付片引き戸

W1570×H2610 ｶﾊﾞｰ 1.00か所 299,000 299,000

AW35S
FIX窓

W3165×H1650 ｶﾊﾞｰ 1.00か所 446,000 446,000

計 1,565,000
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

8）硝子工事

学校用強化ガラス t=5 2.0m2以下 142.00m2 3,830 543,860

学校用強化ガラス t=5 4.0m2以下 4.70 m2 3,940 18,518

学校用強化型板ガラス t=5 2.0m2以下 22.60m2 3,830 86,558

ガラス押えシーリング ｼﾘｺﾝ系 2,167.00ｍ 240 520,080

ガラス清掃 169.00m2 280 47,320

目隠しフィルム 6.80 m2 7,920 53,856

衝突防止マーク φ30 両面1組 30.00か所 880 26,400

計 1,296,592
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

9）内外装工事

庇軒天井
ケイ酸カルシウム板 t=6.0

54.40m2 1,680 91,392

ピロティ天井
ケイ酸カルシウム板

 t=6.0 127.00m2 1,680 213,360

天井廻縁
塩ﾋﾞ

121.00ｍ 400 48,400

外壁数量調査 810.00m2 210 170,100

欠損部補修B-1
ｴﾎﾟｷｼ樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填工法
100×100以下

10.00か所 2,160 21,600

ひび割れ補修
Uカットシール材充填工法

1成分形又は2成分形ﾎﾟﾘ
ｳﾚﾀﾝ系

1,646.00ｍ 2,720 4,477,120

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙの充填
行う

管類立上り
既製品 670×580×
H=716

2.00か所 195,000 390,000

校章
ｽﾃﾝﾚｽPL t=3
加工箱文字

1.00か所 560,000 560,000

計 5,971,972
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

10）撤去工事

打継目地シーリング撤去 267.00ｍ 330 88,110(88,110)

壁伸縮目地シーリング撤去 6.60 ｍ 330 2,178 (2,178)

屋根シーリング撤去  15×10 91.60ｍ 330 30,228(30,228)

屋根水切取合いシーリング撤去 10×10 193.00ｍ 330 63,690(63,690)

陸屋根防水押え金物撤去  ｱﾙﾐ L30×15 91.60ｍ 550 50,380(50,380)

ピロティ床磁器質タイル撤去  100角ﾀｲﾙ 127.00m2 1,600 203,200(203,200)

縦樋撤去 ｶﾗｰ塩ﾋﾞφ75 7.60 ｍ 490 3,724 (3,724)

縦樋撤去 ｶﾗｰ塩ﾋﾞφ100 32.40ｍ 490 15,876(15,876)

軒天井石綿セメント板撤去  t=6.0 181.00m2 1,700 307,700(307,700)

軒天井軽鉄下地撤去  25型 181.00m2 400 72,400(72,400)

アルミ製建具撤去 片開き 扉のみ 集積共 4.40 m2 700 3,080 (3,080)

アルミ製建具撤去 両開き 扉のみ 集積共 16.80m2 680 11,424(11,424)

アルミ製建具撤去 窓 枠 集積共 10.20m2 1,470 14,994(14,994)

アルミ製建具撤去 窓のみ 集積共 5.70 m2 680 3,876 (3,876)

ガラス撤去 集積共 180.00m2 180 32,400(32,400)

建具周囲はつり 45.60ｍ 1,400 63,840(63,840)

カッター入れ 91.30ｍ 600 54,780(54,780)

シーリング撤去 295.00ｍ 400 118,000(118,000)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

計 1,139,880(1,139,880)
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数　量 単 位 単　価 金　額

内部工事

1）直接仮設工事 1.00 式 1,541,416

2）防水工事 1.00 式 3,924

3）タイル工事 1.00 式 254,820

4）木工事 1.00 式 611,136

5）金属工事 1.00 式 1,287,640

6）左官工事 1.00 式 701,107

7）鋼製建具工事 1.00 式 9,140,700

8）硝子工事 1.00 式 231,908

9）塗装工事 1.00 式 1,029,045

10）内装工事 1.00 式 7,381,583(38,200)

11）雑工事 1.00 式 24,535,200(7,053,430)

12）撤去工事 1.00 式 3,091,999(3,091,999)

計 49,810,478(10,183,629)

名　　　　称 摘　　　　要
設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事

（　）表示
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

1）直接仮設工事

墨出し(内部改修) 複合改修 562.00m2 120 67,440

養生(内部改修) 複合改修 562.00m2 250 140,500

整理清掃後片付け(内部改修) 複合改修 562.00m2 870 488,940

内部仕上足場(改修) 脚立足場 519.00m2 300 155,700

内部階段仕上足場(改修) 23.20m2 1,610 37,352

仮設間仕切り仕上材 B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ 5.40 m2 840 4,536

仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地 5.40 m2 1,620 8,748

（体育館仮設）

軽量鉄骨壁下地
90形 下地張りなし
 @300

70.40m2 1,900 133,760

壁開口補強 900×2000 1.00か所 9,060 9,060

壁 石膏ボード t12.5 LGS面 114.00m2 840 95,760

壁　EP塗り
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ面
素地ごしらえ共

114.00m2 900 102,600

木製戸 900×2000 1.00か所 40,320 40,320

簡易間仕切 W900　H1800 ﾚﾝﾀﾙ品 5.00か所 8,420 42,100

置型エアコン 3馬力　ﾚﾝﾀﾙ品 1.00か所 142,000 142,000

SUS流し台 W1200程度　ﾚﾝﾀﾙ品 1.00か所 72,600 72,600

計 1,541,416
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

2）防水工事

面台取合いシーリング
ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
5×5

12.80ｍ 270 3,456

面台取合いシーリング
ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)
10×7

1.20 ｍ 390 468

計 3,924
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

3）タイル工事

2F職員便所(M) 汚垂タイル
t5 W1480×D600
陶磁器製 施釉Ⅲ類

1.00か所 54,100 54,100

床 タイル張り 磁器質 300角 無釉 9.60 m2 19,800 190,080

巾木 タイル
H=150 磁器質
300×150

2.80 ｍ 3,800 10,640

計 254,820
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

4）木工事

床 合板張り t15 ﾗﾜﾝ1類 見え隠れ 240.00m2 2,020 484,800

巾木 木製 H=75 8.80 ｍ 1,050 9,240

巾木 木製 H100 78.60ｍ 1,400 110,040

壁 シナ合板 t9.0 4.20 m2 1,680 7,056

計 611,136
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

5）金属工事

軽量鉄骨壁下地
65形 下地張りなし
@300

9.60 m2 1,620 15,552

軽量鉄骨壁下地
65形 下地張りあり
@450

10.90m2 1,400 15,260

軽量鉄骨壁 開口部補強
65形 扉等三方補強
760×1935mm程度

1.00か所 6,190 6,190

軽量鉄骨天井下地
19形(屋内)
ふところ1.5m以下

450.00m2 1,330 598,500

下地張りなし @225

軽量鉄骨天井下地
19形(屋内)
ふところ1.5m以下

30.50m2 1,200 36,600

下地張りなし @300

軽量鉄骨天井下地
19形(屋内)
ふところ1.5m未満

50.70m2 1,130 57,291

下地張りなし
@360既存ｲﾝｻｰﾄ面

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 450×450 1.00か所 1,480 1,480

天井点検口 ｱﾙﾐ製 450角 目地ﾀｲﾌﾟ 21.00か所 6,500 136,500

建具取付金物 H=1560 1.00か所 60,000 60,000

立法:70×125
側板PL-1.6　焼付塗装
小口塞ぎ:W129PL-3
(加工)2-UE共

2F職員便所(W)一方枠 St1.6 122×25 L=27001.00か所 48,000 48,000

巾木
巻上ビニル床シート見切縁

ｱﾙﾐ製 40.30ｍ 2,800 112,840

階段ノンスリップ 33.20ｍ 1,200 39,840

カーテンレール ｽﾃﾝﾚｽ製 ｼﾝｸﾞﾙ 15.90ｍ 930 14,787

天吊カーテンレール ｱﾙﾐ製 伸縮吊棒@900 12.50ｍ 6,400 80,000

天吊カーテンレールR加工 4.00か所 1,200 4,800

SDW1 スチール製移動間仕切
　　 取付下地補強

C-100×50×20×2.3
L=6717､L=2700

1.00か所 60,000 60,000

計 1,287,640
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

6）左官工事

床セルフレベリング材 t10 ｾﾒﾝﾄ系 285.00m2 1,680 478,800

床モルタル塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 10.60m2 2,020 21,412

床モルタル塗り 金ごて 薄張物下地 73.80m2 2,020 149,076

床モルタル塗り 木ごて 一般ﾀｲﾙ下地 9.60 m2 1,960 18,816

巾木モルタル塗り H=150 　ﾀｲﾙ下地 2.80 ｍ 1,150 3,220

建具周囲モルタル充填 内部建具 37.70ｍ 790 29,783

計 701,107
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

7）鋼製建具工事

(鋼製建具)

SD1S
ﾗﾝﾏ付片引き戸+FIX

W3325×H2685 1.00か所 466,000 466,000

(軽量建具)

LSD1S
片開き戸

W800×H2000 1.00か所 116,000 116,000

LSD4S
片開き戸

W800×H1800 1.00か所 132,000 132,000

LSD5S
片開き戸

W720×H1910 2.00か所 163,000 326,000

LSD6S
片開き戸

W720×H1960 1.00か所 140,000 140,000

LSD7S
片開き戸

W800×H2000 2.00か所 155,000 310,000

LSD9S
片引き込み戸

W900×H2000 1.00か所 300,000 300,000

LSD14S
片開き戸

W600×H2000 1.00か所 100,000 100,000

(パーティション)

SP6S
鋼製学校間仕切

W4940×H2660 1.00か所 698,000 698,000

SP7S
鋼製学校間仕切

W3400×H2660 1.00か所 509,000 509,000

SP9S
鋼製学校間仕切

W1800×H2660 1.00か所 375,000 375,000

SP10S
鋼製学校間仕切

W1320×H2660 1.00か所 477,000 477,000

SP13S
鋼製学校間仕切

W1600×H2000 2.00か所 324,000 648,000

SP14S
鋼製学校間仕切

W1650×H580 1.00か所 86,700 86,700

SP15S
鋼製学校間仕切

W1800×H2000 1.00か所 222,000 222,000
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

SP16S
鋼製学校間仕切

W3270×H2660 1.00か所 625,000 625,000

(移動間仕切)

SDW1S
スチール製移動間仕切

W6717×H2675 1.00か所 3,610,0003,610,000

計 9,140,700
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

8）硝子工事

学校用強化ガラス t=5 2.0m2以下 4.10 m2 3,830 15,703

学校用強化ガラス t=5 4.0m2以下 7.00 m2 3,940 27,580

学校用強化型板ガラス t=5 2.0m2以下 22.30m2 3,830 85,409

ガラス押えシーリング ｼﾘｺﾝ系 335.00ｍ 240 80,400

ガラス清掃 33.40m2 280 9,352

目隠しフィルム 1.70 m2 7,920 13,464

計 231,908
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

9）塗装工事

SOP塗り 木部 0.20 m2 1,450 290

SOP塗り 鋼製面（ﾓｯﾌﾟ掛) 0.10 m2 1,180 118

SOP塗り 既存鋼製面（手摺） 1.00 m2 1,180 1,180

SOP塗り 既存木部面(ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ) 32.20m2 960 30,912

SOP塗り 鋼製面 糸巾≦300 2.70 ｍ 470 1,269

SOP塗り 木部 糸巾≦300 13.40ｍ 580 7,772

SOP塗り 既存木部面 糸巾≦300 275.00ｍ 380 104,500

天井 EP塗り
ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板面
低汚染型

30.50m2 1,580 48,190

壁 EP-G塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 96.60m2 1,540 148,764

壁 EP-G塗り ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板面 106.00m2 1,650 174,900

壁 EP-G塗り 既存合板面 189.00m2 770 145,530

壁 EP-G塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 180.00m2 1,230 221,400

段裏 EP-G塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 3.50 m2 1,230 4,305

EP-G塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 42.40m2 1,230 52,152

EP-G塗り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 糸巾≦300 33.10ｍ 490 16,219

EP-G塗り 既存木部面 糸巾≦300 47.40ｍ 300 14,220

UC塗り 木部 糸巾≦300 73.90ｍ 660 48,774

SOP塗装
鋼製建具面 工程B種
塗料1種

9.00 m2 830 7,470
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

SOP塗替
鋼製建具面 工程A種
塗料1種

0.90 m2 1,200 1,080

計 1,029,045
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

10）内装工事

床防震ゴム t8 @300 240.00m2 7,840 1,881,600

床 複合フローリング t4.7 塗装品 24.00m2 11,040 264,960

床 複合フローリング t13 塗装品 41.60m2 3,780 157,248

床 複合フローリング t15 塗装品 223.00m2 4,130 920,990

ビニル床シートA
t2.0 多湿部
熱溶接工法

24.90m2 4,360 108,564

天然素材混入 抗菌性

ビニル床シートB
t2.5 一般床
熱溶接工法

48.30m2 4,290 207,207

抗ｳｲﾙｽ性

ビニル床シートB
t2.5 多湿部
熱溶接工法

1.60 m2 4,290 6,864

抗ｳｲﾙｽ性

ビニル床シートD
t2.0 一般床
熱溶接工法

85.40m2 5,100 435,540

防滑性

ビニル床シート
t2.0 多湿部
熱溶接工法

1.60 m2 4,860 7,776

防滑性

階段ビニル床シート
t2.0 一般床
熱溶接工法 防滑性

20.30m2 4,860 98,658

床 タイルカーペット t6.5 26.40m2 2,040 53,856

既存家具内
床タイルカーペット

t6.5 1.70 m2 2,040 3,468

置敷き畳 一畳 4.00 枚 9,550 38,200(38,200)

床 OAフロア H=50 59.30m2 13,600 806,480

巾木 ビニル巾木 H=60 20.10ｍ 260 5,226

巾木 巻上ビニル床シート
H=60 t2.0 多湿部
熱溶接工法

35.90ｍ 870 31,233

天然素材混入 抗菌性

巾木 巻上ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ
H=60 t2.5 多湿部
熱溶接工法

4.30 ｍ 850 3,655

抗ｳｲﾙｽ性

壁 壁紙張り 既存ﾎﾞｰﾄﾞ面 23.50m2 700 16,450
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設計内訳書(河東中学校大規模改造建築工事(管理棟2期))金抜.xls

数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

壁 壁紙張り ﾎﾞｰﾄﾞ面 35.40m2 700 24,780

壁 壁紙張り 既存ﾓﾙﾀﾙ面 16.00m2 700 11,200

壁 壁紙張り 既存合板面 30.40m2 700 21,280

壁 壁紙張り 合板面 4.10 m2 700 2,870

既存家具内 壁紙張り 既存合板面 9.70 m2 700 6,790

壁 石膏ボード t12.5 LGS面 5.70 m2 1,260 7,182

壁 耐水石膏ボード t12.5 GL工法 92.30m2 2,330 215,059

壁 耐水石膏ボード t12.5 LGS面 17.30m2 1,630 28,199

壁 耐水石膏ボード t12.5+9.5 LGS面 4.60 m2 2,380 10,948

壁 ケイ酸カルシウム板 t6.0
109.00m2 1,680 183,120

耐火遮音間仕切壁
LGS下地 千鳥配置 66.70m2 11,600 773,720

GB-F12.5+GB-R-Ht9.5
両面貼り
ｽﾍﾟｰｻｰGB-Rt12.5
ｸﾞﾗｽｳｰﾙt50 24kg

耐火遮音間仕切壁
開口部補強

65形 扉等三方補強
900×2000mm程度

1.00か所 6,570 6,570

耐火遮音間仕切壁
開口部補強

65形 扉等三方補強
1600×2000mm程度

2.00か所 7,040 14,080

耐火遮音間仕切廻り
シーリング

190.00ｍ 560 106,400

天井 化粧石膏ボード t9.5 76.70m2 1,080 82,836

天井 不燃積層石膏ボード t9.5 26.30m2 1,190 31,297

天井 吸音用穴あき石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t9.5 347.00m2 1,280 444,160

天井 岩綿吸音板 t9 ﾌﾗｯﾄ GB-Rt9.5共 50.70m2 2,390 121,173
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

天井 ケイ酸カルシウム板 t6.0 30.50m2 1,680 51,240

既存家具内 天井壁紙張り 既存合板面 1.70 m2 720 1,224

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 466.00ｍ 400 186,400

コーナービート 塩化ﾋﾞﾆﾙ製 2.90 ｍ 550 1,595

壁出隅補強 ｹｲｶﾙ板用 2.70 ｍ 550 1,485

計 7,381,583(38,200)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

11）雑工事

2F脱衣室
シャワーユニット

0812型 1.00か所 258,000 258,000

シャワーユニット扉開口枠 樹脂製 W760×H1935 1.00か所 20,100 20,100

2F職員便所(M)
洗面カウンター

2.00か所 75,700 151,400

2FSK室 棚板
W450×D250
ｼﾅ合板ﾌﾗｯｼｭ t20

1.00か所 7,600 7,600

ﾌﾞﾗｹｯﾄ L-30×30×3共

2FSK室 モップ掛け
L=600 C-38×15×1.2
ﾓｯﾌﾟ掛けﾌｯｸφ9共

1.00か所 2,000 2,000

2F保健室
折りたたみﾍﾞｯﾄﾞ移設

W925×D550×H21452.00か所 34,400 68,800

本棚①移設 W1800×D330×H11201.00か所 34,400 34,400

本棚②移設 W1800×D330×H11201.00か所 34,400 34,400

本棚③移設 W1800×D660×H14001.00か所 34,400 34,400

本棚④移設 W1800×D660×H14001.00か所 34,400 34,400

本棚⑤移設 W1800×D660×H14001.00か所 34,400 34,400

本棚⑥移設 W2450×D330×H18001.00か所 34,400 34,400

ライニング面台 W150 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 7.30 ｍ 12,800 93,440

ライニング面台 W300 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 2.90 ｍ 15,200 44,080

ライニング面台 W450 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 0.50 ｍ 29,100 14,550

2F保健室
仕切カーテン

W12500×H3000 1.00か所 162,000 162,000

K-1
来客用下足入･教師用下足入

W3305×D400×H17201.00か所 1,410,0001,410,000

K-2
傘立

W1200×D300×H4951.00か所 79,200 79,200(79,200)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

K-3
受付カウンター

延L(2400+1000)×D600
×H900

1.00か所 1,240,0001,240,000

K-4
整理戸棚

W1125×D240～450×
H800～2000

2.00か所 382,000 764,000

K-5
傾斜両面4段書架(文庫用)

W1800×D360～520×
H1120

1.00か所 563,000 563,000(563,000)

K-6
窓下傾斜3段書架

W1680×D250～330×
H1120

2.00か所 244,000 488,000(488,000)

K-7
壁面傾斜7棚書架

W8650×D240～330×
H1900

1.00か所 1,950,0001,950,000(1,950,000)

K-8A
傾斜両面5段書架

W1800×D480～660×
H1400

1.00か所 568,000 568,000(568,000)

K-8B
傾斜両面5段書架

W1200×D480～660×
H1400

4.00か所 344,0001,376,000(1,376,000)

K-9
掃除用具入

W450×D450×H20001.00か所 133,000 133,000

K-44
ダストボックス+掃除用具入

W1110×D450×
H1100～2000

2.00か所 186,000 372,000

K-46
窓下収納戸棚

W1800×D600×H8501.00か所 164,000 164,000

K-47
収納戸棚+掃除用具入

W5850×D450×H20001.00か所 1,270,0001,270,000

K-48
窓下収納戸棚

W1680×D600×H8502.00か所 166,000 332,000

K-49
生徒用ロッカー

W1800×D450×H12002.00か所 351,000 702,000

K-50
掃除用具入

W450×D450×H20002.00か所 102,000 204,000

K-51
収納戸棚

W3000×D450×H20001.00か所 895,000 895,000

K-52
廊下収納戸棚

W1800×D600×H9002.00か所 149,000 298,000

K-53
壁面流し台

W1200×D600×H9001.00か所 241,000 241,000

K-54
腰下収納戸棚

W2650×D600×H8001.00か所 532,000 532,000

K-55
洗面+ﾛｯｶｰ+展示ｹｰｽ･書棚

W5400×D600×H20001.00か所 2,150,0002,150,000
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

K-56
大型器具収納棚+書類収納棚

W5100×D450～700×
H800～2000

1.00か所 1,520,0001,520,000

K-57
窓下流し台+窓下作業台

W4400×D600×
H800～900

1.00か所 812,000 812,000

K-58
ベッドサイド収納棚

W900×D753×H23002.00か所 304,000 608,000

K-59
収納式ベッド(折りたたみ型)

W925×D500×H21451.00か所 637,000 637,000(637,000)

K-108
W2305×D450×
H1100～2000

1.00か所 1,130,0001,130,000

掃除用具入+ダストボックス+
生徒用ロッカー
K-109
受付カウンター

W1845×D320×t301.00か所 120,000 120,000

a WB-2
アルミ枠付平面白板

W1800×H900　無地
ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼板ﾎｰﾛｰ製

1.00か所 75,700 75,700

b WB-2
アルミ枠付平面白板

W1200×H900　行事入
ｱﾙﾐﾒｯｷ鋼板ﾎｰﾛｰ製

2.00か所 62,400 124,800

a KB-1
アルミ枠付掲示板

W4000×H900
ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ

1.00か所 29,500 29,500

c KB-1
アルミ枠付掲示板

W1800×H1200
ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ

1.00か所 29,520 29,520

e KB-1
アルミ枠付掲示板

W3000×H1200
ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ

1.00か所 29,520 29,520

1 総合案内板 W800×H600 1.00か所 192,000 192,000(192,000)

2 フロア案内板 W600×H600 1.00か所 148,000 148,000(148,000)

4 突出型室名札 W245×H202 7.00か所 30,300 212,100(212,100)

5 平付型室名札1 W200×H200 1.00か所 17,000 17,000(17,000)

6 平付型室名札2 W250×H80 2.00か所 10,900 21,800(21,800)

8 突出型ピクトサイン W245×H202 2.00か所 27,000 54,000(54,000)

9 手摺点字サイン W115×D150 1.00か所 3,330 3,330 (3,330)

10 バックヤードサイン H40 2.00か所 2,400 4,800 (4,800)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

AW111AS カーテン
W1600×H1760 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 13,500 13,500

AW123AS カーテン
W1600×H1560 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 12,200 24,400

AW129BS カーテン
W600×H800 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

2.00か所 6,080 12,160

AW111AS レースカーテン
W1600×H1760 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 9,100 9,100

AW111AS レースカーテン
W3270×H1760 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 18,100 18,100

AW111BS レースカーテン
W3470×H1760 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

4.00か所 18,100 72,400

AW110AS 暗幕カーテン
W3730×H1850 ﾌﾗﾝｽひだ
ｼﾝｸﾞﾙ 引分け 片引き

1.00か所 37,700 37,700

更衣ロッカー 900×1200（4人用） 14.00か所 52,800 739,200(739,200)

箱移動・戻し
120ｻｲｽﾞ
段ﾎﾞｰﾙ共

600.00個 1,800 1,080,000

計 24,535,200(7,053,430)
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設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

12）撤去工事

コンクリート撤去 0.20 m3 10,500 2,100 (2,100)

床
フローリングブロック撤去

440.00m2 700 308,000(308,000)

床 縁甲板撤去 3.10 m2 230 713 (713)

ビニル床シート撤去 t2.0 119.00m2 480 57,120(57,120)

ビニル床タイル撤去 3.80 m2 680 2,584 (2,584)

床 タイルカーペット撤去 23.40m2 370 8,658 (8,658)

床 カーペット撤去 1.70 m2 400 680 (680)

床 ケヤキ積層板撤去 2.60 m2 230 598 (598)

床 モルタル撤去 516.00m2 1,300 670,800(670,800)

床 合板撤去 44.80m2 230 10,304(10,304)

畳撤去 18.00枚 350 6,300 (6,300)

木床組撤去 47.40m2 1,250 59,250(59,250)

床タイル撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 35.00m2 1,600 56,000(56,000)

木製巾木撤去 134.00ｍ 180 24,120(24,120)

ビニル巾木撤去 20.70ｍ 100 2,070 (2,070)

巾木 テラゾーブロック撤去 2.80 ｍ 180 504 (504)

畳寄せ撤去 20.20ｍ 180 3,636 (3,636)

壁 ビニルクロス撤去 181.00m2 370 66,970(66,970)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

壁 合板撤去 194.00m2 500 97,000(97,000)

壁 石膏ボード撤去 t12 84.30m2 500 42,150(42,150)

壁 石膏ボード撤去 t12.5+12.5 51.10m2 600 30,660(30,660)

壁 石綿セメント板撤去 t6.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 8.40 m2 1,500 12,600(12,600)

壁タイル撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 87.10m2 2,000 174,200(174,200)

壁下地撤去 197.00m2 250 49,250(49,250)

CB撤去 0.70 m3 20,000 14,000(14,000)

コンクリート撤去 0.07 m3 30,000 2,100 (2,100)

既存塗膜除去 鋼製面 1.00 m2 160 160 (160)

既存塗膜除去 ｺﾝｸﾘｰﾄ･ﾓﾙﾀﾙ面 229.00m2 160 36,640(36,640)

既存塗膜除去 木部･ﾎﾞｰﾄﾞ面 303.00m2 160 48,480(48,480)

天井 ビニルクロス撤去 1.70 m2 370 629 (629)

天井 化粧石膏ボード撤去 t9.5 609.00m2 600 365,400(365,400)

天井 不燃積層石膏ボード撤去 t9.5 26.30m2 600 15,780(15,780)

天井 岩綿吸音板撤去 下張GB-R 28.90m2 750 21,675(21,675)

天井 ケイ酸カルシウム板撤去 t6.0 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 5.10 m2 1,700 8,670 (8,670)

天井下地撤去 669.00m2 400 267,600(267,600)

ライニング面台撤去 1.40 ｍ 180 252 (252)

階段ノンスリップ撤去 33.20ｍ 180 5,976 (5,976)
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設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

カーテンレール撤去 11.30ｍ 150 1,695 (1,695)

トイレブース撤去 18.90m2 1,200 22,680(22,680)

2F職員便所(M)
隔て板撤去

W500×H1600 1.00か所 4,000 4,000 (4,000)

OHPスクリーン撤去 2.00か所 2,400 4,800 (4,800)

地図掛け撤去 2.00か所 2,400 4,800 (4,800)

ブラインド撤去 3.10 m2 1,600 4,960 (4,960)

カーテン撤去 59.50m2 160 9,520 (9,520)

レースカーテン撤去 20.80m2 160 3,328 (3,328)

暗幕撤去 6.80 m2 160 1,088 (1,088)

ロールスクリーン撤去 1.10 m2 2,400 2,640 (2,640)

1F心の教室
K-1A 書架撤去

W1700×D350×H27002.00か所 2,400 4,800 (4,800)

1F図書室
K-2A 六段書架撤去

W1600×D300×H19002.00か所 2,400 4,800 (4,800)

1F図書室
K-2B 六段書架撤去

W1655×D300×H19001.00か所 2,400 2,400 (2,400)

1F図書室
K-2C 六段書架撤去

W1803×D300×H19002.00か所 2,400 4,800 (4,800)

1F図書室
K-3A 窓下書架撤去

W4000×D350×H8101.00か所 4,000 4,000 (4,000)

1F図書室
K-3B 窓下書架撤去

W3360×D350×H8101.00か所 4,000 4,000 (4,000)

1F図書室
K-4 カウンター撤去

延L4350×D600～700×
H900

1.00か所 8,000 8,000 (8,000)

1F図書室
K-5 台下戸棚撤去

W2400×D450×H9001.00か所 4,000 4,000 (4,000)

2F校長室
K-7 飾棚撤去

W5100×D600×H27001.00か所 8,000 8,000 (8,000)
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2F校長室
K-8 窓下戸棚撤去

延L5455×D450×H8601.00か所 8,000 8,000 (8,000)

2F会議室
K-9 窓下戸棚撤去

W5625×D450×H8601.00か所 5,600 5,600 (5,600)

2F応接室
K-10C 窓下戸棚撤去

W4240×D500×H8601.00か所 4,000 4,000 (4,000)

1F心の教室
K-18 書架撤去

W2200×D350×H27001.00か所 4,000 4,000 (4,000)

K-42A 掃除具入れ撤去 W600×D450×H19004.00か所 1,600 6,400 (6,400)

1F玄関
SK-1 下足箱撤去

W1500×D350×H16001.00か所 2,400 2,400 (2,400)

1F玄関
SK-2来客用下足入撤去

W800×D350×H16001.00か所 2,400 2,400 (2,400)

普通教室
曲面黒板撤去

W3600×H1200 2.00か所 24,000 48,000(48,000)

背面黒板撤去 W2700×H900 2.00か所 16,000 32,000(32,000)

2F会議室
黒板撤去

W2700×H900 1.00か所 8,000 8,000 (8,000)

2F校長室･事務室
行事黒板撤去

W1800×H900 2.00か所 4,000 8,000 (8,000)

2F保健室
掲示板撤去

W950×H900 1.00か所 1,600 1,600 (1,600)

2F保健室･事務室
掲示板撤去

W1800×H900 2.00か所 1,600 3,200 (3,200)

普通教室
掲示板撤去

W2310×H900 6.00か所 1,600 9,600 (9,600)

2F普通教室
掲示板撤去

W2600×H1200 2.00か所 1,600 3,200 (3,200)

2F普通教室
生徒用ロッカー撤去

W8500×D400×H9002.00か所 8,000 16,000(16,000)

1F美術室･普通教室
掃除具入れ撤去

W600×D450×H19002.00か所 1,600 3,200 (3,200)

普通教室
教壇撤去

W3600×D720×H1502.00か所 8,000 16,000(16,000)

2F事務室
SUS流し撤去

L=1200 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)
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（　）表示

2F湯沸室
SUS流し撤去

L=1570 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

2F保健室
SUS流し撤去

L=1800 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

2F湯沸室　吊戸棚撤去
L=300 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

2F湯沸室
吊戸棚撤去

L=600 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

2F湯沸室
フード撤去

W700×D600×H5001.00か所 2,400 2,400 (2,400)

2F湯沸室
SUS水切り撤去

L=1570 1.00か所 1,600 1,600 (1,600)

1F図書室
本棚⑦撤去

W1500×D450×H11201.00か所 4,000 4,000 (4,000)

1F図書室
本棚⑧撤去

W1500×D450×H11201.00か所 4,000 4,000 (4,000)

1F図書室
本棚⑨撤去

W1500×D450×H14001.00か所 4,000 4,000 (4,000)

1F図書室
本棚⑩撤去

W1500×D450×H14001.00か所 4,000 4,000 (4,000)

2F事務室
カウンター撤去

W1800×D500 1.00か所 2,400 2,400 (2,400)

1F玄関
ビニールスノコ撤去

W2000×D600 1.00か所 400 400 (400)

1F玄関
傘立て撤去

W900×D300×H5001.00か所 1,600 1,600 (1,600)

2FSK室
SUSフック撤去

W300×H100×t20 1.00か所 1,600 1,600 (1,600)

2F職員便所(M･W)
鏡撤去

W500×H600 4.00か所 1,600 6,400 (6,400)

2F保健室
パーティション撤去

W6600×H3000 1.00か所 8,000 8,000 (8,000)

床 EXP.Jカバー撤去 2.00 ｍ 2,400 4,800 (4,800)

壁 EXP.Jカバー撤去 5.40 ｍ 2,400 12,960(12,960)

天井 EXP.Jカバー撤去 2.00 ｍ 2,400 4,800 (4,800)
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

サイン撤去 1.00 式 4,000 4,000 (4,000)

鋼製建具撤去 両開き 枠共 集積共 9.00 m2 1,470 13,230(13,230)

鋼製パーティション撤去 集積共 42.70m2 1,470 62,769(62,769)

木製建具撤去 片開き 枠共 集積共 21.70m2 580 12,586(12,586)

木製建具撤去 両開き 枠共 集積共 22.70m2 540 12,258(12,258)

トイレブース撤去 集積共 19.40m2 540 10,476(10,476)

ガラス撤去 集積共 31.00m2 180 5,580 (5,580)

建具周囲はつり 50.00ｍ 1,400 70,000(70,000)

カッター入れ 111.00ｍ 600 66,600(66,600)

計 3,091,999(3,091,999)
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数　量 単 位 単　価 金　額

1-1-2.発生材運搬等

残材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 23.10 m3 2,800 64,680 (64,680)

残材積込 仕上材類 43.10 m3 1,700 73,270 (73,270)

残材積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ類 1.20 m3 1,700 2,040 (2,040)

残材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 23.10 m3 2,400 55,440 (55,440)

残材運搬 ｶﾞﾗｽ･陶器質類 7.00 m3 3,200 22,400 (22,400)

残材運搬 木屑類 22.80 m3 3,200 72,960 (72,960)

残材運搬 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 8.90 m3 3,200 28,480 (28,480)

残材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.20 m3 3,200 3,840 (3,840)

残材運搬 混合廃棄物類 3.20 m3 3,200 10,240 (10,240)

残材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ類 1.20 m3 4,000 4,800 (4,800)

338,150 (338,150)

名　　　　称 摘　　　　要
設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事

（　）表示
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数　量 単 位 単　価 金　額
名　　　　称 摘　　　　要

設　計　額　(上段：原設計、下段：変更） 専門工事
（　）表示

1-1-3.処分費等

残材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類 23.10 m3 4,000 92,400

残材処分 ｶﾞﾗｽ･陶器質類 7.00 m3 7,200 50,400

残材処分 木屑類 22.80 m3 2,400 54,720

残材処分 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 8.90 m3 12,800 113,920

残材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 1.20 m3 7,200 8,640

残材処分 混合廃棄物類 3.20 m3 9,600 30,720

残材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ類 1.20 m3 16,000 19,200

スクラップ控除 鉄屑 4.80 t -23,000 -110,400

スクラップ控除 ｱﾙﾐ屑 0.40 t -100,000 -40,000

スクラップ控除 ｽﾃﾝﾚｽ屑 0.10 t -19,000 -1,900

計 217,700
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