

【設 計 内 訳 書】

--

工 事 名 ; 河東中学校大規模改造建築工事（管理棟2期）

所 在 地 ; 宗像市 城西ヶ丘

工 期 ; 着 工 契約締結日の翌日

竣 工 2019 年 9 月 26 日

	費 目	設 計 金 額	請 負 金 額	摘 要
原 設 計	工 事 価 格			
	消 費 税 額			
	工事費（税込）			

【工事概要】

	敷 地 面 積 :		m2
	建 築 面 積 :	-	m2
	整 備 面 積 :	601	m2
	主 要 用 途 :	中学校	
	工 事 概 要 :	管理棟の大規模改造	
		防水、左官、内外装、鋼製建具、撤去ほか工事	

【摘 要】

名 称		摘 要	設 計 額			備 考
			数 量	単 位	金 額	
1．直接工事費			1.00	式		
2．間接工事費 A．共通仮設費 B．現場管理費 C．一般管理費 間接工事費計 (A+B+C)			1.00	式		
			1.00	式		
			1.00	式		
			1.00	式		
			1.00	式		
設計工事価格(1+2)			1.00	式		

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
1-1管理棟						
1-1-1.建築工事		1.00	式			
1-1-2.発生材運搬等		1.00	式			
1-1-3.処分費等		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 （上段：原設計、下段：変更）				専門工事 （ ）表示
		数 量	单 位	单 価	金 額	
1-1-1. 建築工事						
外部工事		1.00	式			
内部工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 （上段：原設計、下段：変更）				専門工事 （ ）表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
外部工事						
1) 直接仮設工事		1.00	式			
2) 防水工事		1.00	式			
3) タイル工事		1.00	式			
4) 屋根及び樋工事		1.00	式			
5) 金属工事		1.00	式			
6) 左官工事		1.00	式			
7) 鋼製建具工事		1.00	式			
8) 硝子工事		1.00	式			
9) 内外装工事		1.00	式			
10) 撤去工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
1) 直接仮設工事						
養生(防水改修)		459.00	m2			
養生(外壁改修)		176.00	m2			
整理清掃後片付け(防水改修)		459.00	m2			
整理清掃後片付け(外壁改修)		176.00	m2			
枠組本足場	建枠 900×1700 布枠 500+240	780.00	m2			
安全手摺	枠組本足場用	88.20	m			
養生シート張り		780.00	m2			
交通誘導員		30.00	人			
仮設便所	水洗式 配管共	8.00	か所			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
2) 防水工事						
屋根 保護防水絶縁断熱工法	改質アスファルト防水 平場 t=1.5(M4AS1)	370.00	m2			
屋根立上り 保護防水絶縁断熱工法	改質アスファルト防水 立上り t=1.5(M4AS1)	44.90	m2			
陸屋根 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	89.00	m2			
立上り 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	30.20	m2			
屋外機基礎 塗膜防水	既存防水珪外面 X2工法	3.30	m2			
陸屋根 防水押え金物	既存防水珪外面 アルミ30×15	91.60	m			
打継目地シーリング	ポリアルタ系(PU-2) 20×10	267.00	m			
伸縮目地シーリング	ポリアルタ系(PU-2) 20×10	6.60	m			
屋根 水切取合いシーリング	変性シリコン系(MS-2) 10×10	193.00	m			
屋根 防水押え取合いシーリング	変性シリコン系(MS-2) 15×10	91.60	m			
屋根断熱材	押出法ポリスチレン2種 t=25	370.00	m2			
シーリング(建具周囲打替え)	変性シリコン(MS-2) 10×10	295.00	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 （上段：原設計、下段：変更）				専門工事 （ ）表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
3) タイル工事						
ビロティ床 磁器質タイル貼り	300角タイル	127.00	m ²			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
5) 金属工事						
改修用ルーフトレイン	鋳鉄製横引き100 アスファルトシート防水用	4.00	か所			
ルーフトレイン仮撤去・復旧	鋳鉄製縦引き75 防錆処理の上復旧	2.00	か所			
中継ドレイン仮撤去・復旧	鋳鉄製縦引き75 防錆処理の上復旧	2.00	か所			
屋根EXP.J	屋根～屋根 S550-APR	10.40	m			
屋根EXP.J 小口フタ	屋根～屋根 S550-APR	2.00	か所			
外壁EXP.J	外壁～外壁-EU-100	17.70	m			
屋根アルミ成形笠木	W=350	82.70	m			
屋根アルミ笠木出隅コーナー	W=350 500+500	3.00	か所			
屋根アルミ笠木入隅コーナー	W=350 500+500	1.00	か所			
ピロティ天井軽鉄下地	直貼り用 25型	127.00	m2			
庇軒天井軽鉄下地	直貼り用 25型	54.40	m2			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段:原設計、下段:変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
6) 左官工事						
ピロティ床 タイル下地モルタル		127.00	m2			
陸屋根下地調整塗材	塗膜防水下地 ケレン清掃+樹脂モルタル引	89.00	m2			
屋根立上り下地調整塗材	塗膜防水下地 ケレン清掃+樹脂モルタル引	30.20	m2			
屋外機基礎下地調整塗材	塗膜防水下地 ケレン清掃+樹脂モルタル引	3.30	m2			
外壁(仕上塗材A) 可とう系改修塗材CE	既存コンクリート面 菊水化学工業同等工法 リカリー(ゆず肌状)+ ビュートップウレタン	751.00	m2			
天井外装薄塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 プライマー+シリコン+ウレタン 既調合型	49.10	m2			
軒天井外装薄塗材E	ケイカル板面 菊水化学工業 同等工法 プライマー+シリコン+ウレタン 既調合型	181.00	m2			
外壁梁天端(仕上塗材B) 防水型複層塗材E	既存コンクリート面 菊水化学工業 同等工法 浸透性プライマー+シリコン+ウレタン + ビュートップシリコン弾性塗料	9.80	m2			
下地調整塗材	C-1	810.00	m2			
屋根 高圧洗浄	アスファルト防水面 高圧ホシ 10～15Mpa程度	415.00	m2			
屋上床 高圧洗浄	防水モルタル面 高圧ホシ 10～15Mpa程度	123.00	m2			
壁 高圧洗浄	吹付け面 高圧ホシ 30～50Mpa程度	761.00	m2			
天井 高圧洗浄	吹付け面 高圧ホシ 30～50Mpa程度	49.10	m2			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	7.30	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 （上段：原設計、下段：変更）				専門工事 （ ）表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
7) 鋼製建具工事						
(アルミ建具)						
AD2 Sランマ付両引き分け戸+FIX	W5770×H2805 加` -	1.00	か所			
AD4S ランマ付片引き戸	W1570×H2610 加` -	1.00	か所			
AW35S FIX窓	W3165×H1650 加` -	1.00	か所			
計						

名 称	摘 要	設 計 額（上段：原設計、下段：変更）				専門工事 （　）表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
8)硝子工事						
学校用強化ガラス	t=5 2.0m2以下	142.00	m2			
学校用強化ガラス	t=5 4.0m2以下	4.70	m2			
学校用強化型板ガラス	t=5 2.0m2以下	22.60	m2			
ガラス押えシーリング	シリコン系	2,167.00	m			
ガラス清掃		169.00	m2			
目隠しフィルム		6.80	m2			
衝突防止マーク	30 両面1組	30.00	か所			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
9) 内外装工事						
庇軒天井 ケイ酸カルシウム板	t=6.0	54.40	m2			
ピロティ天井 ケイ酸カルシウム板	t=6.0	127.00	m2			
天井廻縁	塩ビ	121.00	m			
外壁数量調査		810.00	m2			
欠損部補修B-1	エポキシ樹脂珪藻土充填工法 100×100以下	10.00	か所			
ひび割れ補修 Uカットシール材充填工法	1成分形又は2成分形エポキシ ウルトラ系 ポリマーセメント珪藻土の充填 行う	1,646.00	m			
管類立上り	既製品 670×580× H=716	2.00	か所			
校章	ステンレスPL t=3 加工箱文字	1.00	か所			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
10) 撤去工事						
打継目地シーリング撤去		267.00	m			
壁伸縮目地シーリング撤去		6.60	m			
屋根シーリング撤去	15×10	91.60	m			
屋根水切取合いシーリング撤去	10×10	193.00	m			
陸屋根防水押え金物撤去	アルミ L30×15	91.60	m			
ピロティ床磁器質タイル撤去	100角タイル	127.00	m2			
縦樋撤去	カラー塩ビ 75	7.60	m			
縦樋撤去	カラー塩ビ 100	32.40	m			
軒天井石綿セメント板撤去	t=6.0	181.00	m2			
軒天井軽鉄下地撤去	25型	181.00	m2			
アルミ製建具撤去	片開き 扉のみ 集積共	4.40	m2			
アルミ製建具撤去	両開き 扉のみ 集積共	16.80	m2			
アルミ製建具撤去	窓 枠 集積共	10.20	m2			
アルミ製建具撤去	窓のみ 集積共	5.70	m2			
ガラス撤去	集積共	180.00	m2			
建具周囲はつり		45.60	m			
カッター入れ		91.30	m			
シーリング撤去		295.00	m			

[illegible]

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
内部工事						
1) 直接仮設工事		1.00	式			
2) 防水工事		1.00	式			
3) タイル工事		1.00	式			
4) 木工事		1.00	式			
5) 金属工事		1.00	式			
6) 左官工事		1.00	式			
7) 鋼製建具工事		1.00	式			
8) 硝子工事		1.00	式			
9) 塗装工事		1.00	式			
10) 内装工事		1.00	式			
11) 雑工事		1.00	式			
12) 撤去工事		1.00	式			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
1) 直接仮設工事						
墨出し(内部改修)	複合改修	562.00	m2			
養生(内部改修)	複合改修	562.00	m2			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	562.00	m2			
内部仕上足場(改修)	脚立足場	519.00	m2			
内部階段仕上足場(改修)		23.20	m2			
仮設間仕切り仕上材	B種(片面) 石こうボード	5.40	m2			
仮設間仕切り下地	B種 軽鉄下地	5.40	m2			
(体育館仮設)						
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りなし @300	70.40	m2			
壁開口補強	900×2000	1.00	か所			
壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	114.00	m2			
壁 EP塗り	せっぽうボード面 素地ごしらえ共	114.00	m2			
木製戸	900×2000	1.00	か所			
簡易間仕切	W900 H1800 ｼﾝﾀﾙ品	5.00	か所			
置型エアコン	3馬力 ｼﾝﾀﾙ品	1.00	か所			
SUS流し台	W1200程度 ｼﾝﾀﾙ品	1.00	か所			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
3) タイル工事						
2F職員便所(M) 汚垂タイル	t5 W1480×D600 陶磁器製 施釉 類	1.00	か所			
床 タイル張り	磁器質 300角 無釉	9.60	m2			
巾木 タイル	H=150 磁器質 300×150	2.80	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
5) 金属工事						
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	9.60	m2			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	10.90	m2			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 760×1935mm程度	1.00	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m以下 下地張りなし @225	450.00	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m以下 下地張りなし @300	30.50	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @360既存インサート面	50.70	m2			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 450×450	1.00	か所			
天井点検口	AL製 450角 目地タイプ	21.00	か所			
建具取付金物	H=1560 立法:70×125 側板PL-1.6 焼付塗装 小口塞ぎ:W129PL-3 (加工)2-UE共	1.00	か所			
2F職員便所(W)一方枠	St1.6 122×25 L=2700	1.00	か所			
巾木 巻上ビニル床シート見切縁	AL製	40.30	m			
階段ノンスリップ		33.20	m			
カーテンレール	ステンレス製 シングル	15.90	m			
天吊カーテンレール	AL製 伸縮吊棒φ900	12.50	m			
天吊カーテンレールR加工		4.00	か所			
SDW1 スチール製移動間仕切 取付下地補強	C-100×50×20×2.3 L=6717、L=2700	1.00	か所			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
6) 左官工事						
床セルフレベリング材	t10 ｾﾒﾝﾄ系	285.00	m2			
床モルタル塗り	金ごて ｾﾒﾝﾄ仕上げ	10.60	m2			
床モルタル塗り	金ごて 薄張物下地	73.80	m2			
床モルタル塗り	木ごて 一般ﾀｲﾙ下地	9.60	m2			
巾木モルタル塗り	H=150 ﾀｲﾙ下地	2.80	m			
建具周囲モルタル充填	内部建具	37.70	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
7) 鋼製建具工事						
(鋼製建具)						
SD1S スリ付片引き戸+FIX	W3325 × H2685	1.00	か所			
(軽量建具)						
LSD1S 片開き戸	W800 × H2000	1.00	か所			
LSD4S 片開き戸	W800 × H1800	1.00	か所			
LSD5S 片開き戸	W720 × H1910	2.00	か所			
LSD6S 片開き戸	W720 × H1960	1.00	か所			
LSD7S 片開き戸	W800 × H2000	2.00	か所			
LSD9S 片引き込み戸	W900 × H2000	1.00	か所			
LSD14S 片開き戸	W600 × H2000	1.00	か所			
(パーティション)						
SP6S 鋼製学校間仕切	W4940 × H2660	1.00	か所			
SP7S 鋼製学校間仕切	W3400 × H2660	1.00	か所			
SP9S 鋼製学校間仕切	W1800 × H2660	1.00	か所			
SP10S 鋼製学校間仕切	W1320 × H2660	1.00	か所			
SP13S 鋼製学校間仕切	W1600 × H2000	2.00	か所			
SP14S 鋼製学校間仕切	W1650 × H580	1.00	か所			
SP15S 鋼製学校間仕切	W1800 × H2000	1.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
SP16S 鋼製学校間仕切	W3270 × H2660	1.00	か所			
(移動間仕切)						
SDW1S スチール製移動間仕切	W6717 × H2675	1.00	か所			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
8) 硝子工事						
学校用強化ガラス	t=5 2.0m2以下	4.10	m2			
学校用強化ガラス	t=5 4.0m2以下	7.00	m2			
学校用強化型板ガラス	t=5 2.0m2以下	22.30	m2			
ガラス押えシーリング	シリコン系	335.00	m			
ガラス清掃		33.40	m2			
目隠しフィルム		1.70	m2			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
9) 塗装工事						
SOP塗り	木部	0.20	m2			
SOP塗り	鋼製面 (モップ 掛)	0.10	m2			
SOP塗り	既存鋼製面 (手摺)	1.00	m2			
SOP塗り	既存木部面 (カーテンボックス)	32.20	m2			
SOP塗り	鋼製面 糸巾 300	2.70	m			
SOP塗り	木部 糸巾 300	13.40	m			
SOP塗り	既存木部面 糸巾 300	275.00	m			
天井 EP塗り	ケイ酸加シリム板面 低汚染型	30.50	m2			
壁 EP-G塗り	ボード面	96.60	m2			
壁 EP-G塗り	ケイ酸加シリム板面	106.00	m2			
壁 EP-G塗り	既存合板面	189.00	m2			
壁 EP-G塗り	既存珪外面	180.00	m2			
段裏 EP-G塗り	既存珪外面	3.50	m2			
EP-G塗り	既存珪外面	42.40	m2			
EP-G塗り	既存珪外面 糸巾 300	33.10	m			
EP-G塗り	既存木部面 糸巾 300	47.40	m			
UC塗り	木部 糸巾 300	73.90	m			
SOP塗装	鋼製建具面 工程B種 塗料1種	9.00	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
10) 内装工事						
床 防震ゴム	t8 @300	240.00	m2			
床 複合フローリング	t4.7 塗装品	24.00	m2			
床 複合フローリング	t13 塗装品	41.60	m2			
床 複合フローリング	t15 塗装品	223.00	m2			
ビニル床シートA	t2.0 多湿部 熱溶接工法 天然素材混入 抗菌性	24.90	m2			
ビニル床シートB	t2.5 一般床 熱溶接工法 抗ウイルス性	48.30	m2			
ビニル床シートB	t2.5 多湿部 熱溶接工法 抗ウイルス性	1.60	m2			
ビニル床シートD	t2.0 一般床 熱溶接工法 防滑性	85.40	m2			
ビニル床シート	t2.0 多湿部 熱溶接工法 防滑性	1.60	m2			
階段ビニル床シート	t2.0 一般床 熱溶接工法 防滑性	20.30	m2			
床 タイルカーペット	t6.5	26.40	m2			
既存家具内 床タイルカーペット	t6.5	1.70	m2			
置敷き畳	一畳	4.00	枚			
床 OAフロア	H=50	59.30	m2			
巾木 ビニル巾木	H=60	20.10	m			
巾木 巻上ビニル床シート	H=60 t2.0 多湿部 熱溶接工法 天然素材混入 抗菌性	35.90	m			
巾木 巻上ビニル床シート	H=60 t2.5 多湿部 熱溶接工法 抗ウイルス性	4.30	m			
壁 壁紙張り	既存木造面	23.50	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
壁 壁紙張り	ホ-ト'面	35.40	m2			
壁 壁紙張り	既存珪外面	16.00	m2			
壁 壁紙張り	既存合板面	30.40	m2			
壁 壁紙張り	合板面	4.10	m2			
既存家具内 壁紙張り	既存合板面	9.70	m2			
壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	5.70	m2			
壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	92.30	m2			
壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	17.30	m2			
壁 耐水石膏ボード	t12.5+9.5 LGS面	4.60	m2			
壁 ケイ酸カルシウム板	t6.0	109.00	m2			
耐火遮音間仕切壁	LGS下地 千鳥配置 GB-F12.5+GB-R-Ht9.5 両面貼り ス-サ-GB-Rt12.5 グラスウ-ルt50 24kg	66.70	m2			
耐火遮音間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1.00	か所			
耐火遮音間仕切壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1600×2000mm程度	2.00	か所			
耐火遮音間仕切廻り シーリング		190.00	m			
天井 化粧石膏ボード	t9.5	76.70	m2			
天井 不燃積層石膏ボード	t9.5	26.30	m2			
天井 吸音用穴あき石膏ホ-ト'	t9.5	347.00	m2			
天井 岩綿吸音板	t9 フラット GB-Rt9.5共	50.70	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
天井 ケイ酸カルシウム板	t6.0	30.50	m2			
既存家具内 天井壁紙張り	既存合板面	1.70	m2			
天井廻縁	塩化ビニル製	466.00	m			
コーナースピート	塩化ビニル製	2.90	m			
壁出隅補強	ケイ酸板用	2.70	m			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
11) 雑工事						
2F脱衣室 シャワーユニット	0812型	1.00	か所			
シャワーユニット扉開口枠	樹脂製 W760×H1935	1.00	か所			
2F職員便所(M) 洗面カウンター		2.00	か所			
2FSK室 棚板	W450×D250 シ合板フラッシュ t20 ブラケット L-30×30×3共	1.00	か所			
2FSK室 モップ掛け	L=600 C-38×15×1.2 モップ 掛けフック 9共	1.00	か所			
2F保健室 折りたたみベッド 移設	W925×D550×H2145	2.00	か所			
本棚 移設	W1800×D330×H1120	1.00	か所			
本棚 移設	W1800×D330×H1120	1.00	か所			
本棚 移設	W1800×D660×H1400	1.00	か所			
本棚 移設	W1800×D660×H1400	1.00	か所			
本棚 移設	W1800×D660×H1400	1.00	か所			
本棚 移設	W2450×D330×H1800	1.00	か所			
ライニング面台	W150 メラミン® ストフォーム	7.30	m			
ライニング面台	W300 メラミン® ストフォーム	2.90	m			
ライニング面台	W450 メラミン® ストフォーム	0.50	m			
2F保健室 仕切カーテン	W12500×H3000	1.00	か所			
K-1 来客用下足入・教師用下足入	W3305×D400×H1720	1.00	か所			
K-2 傘立	W1200×D300×H495	1.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
K-3 受付カウンター	延L(2400+1000)×D600 ×H900	1.00	か所			
K-4 整理戸棚	W1125×D240～450× H800～2000	2.00	か所			
K-5 傾斜両面4段書架(文庫用)	W1800×D360～520× H1120	1.00	か所			
K-6 窓下傾斜3段書架	W1680×D250～330× H1120	2.00	か所			
K-7 壁面傾斜7棚書架	W8650×D240～330× H1900	1.00	か所			
K-8A 傾斜両面5段書架	W1800×D480～660× H1400	1.00	か所			
K-8B 傾斜両面5段書架	W1200×D480～660× H1400	4.00	か所			
K-9 掃除用具入	W450×D450×H2000	1.00	か所			
K-44 ダストボックス+掃除用具入	W1110×D450× H1100～2000	2.00	か所			
K-46 窓下収納戸棚	W1800×D600×H850	1.00	か所			
K-47 収納戸棚+掃除用具入	W5850×D450×H2000	1.00	か所			
K-48 窓下収納戸棚	W1680×D600×H850	2.00	か所			
K-49 生徒用ロッカー	W1800×D450×H1200	2.00	か所			
K-50 掃除用具入	W450×D450×H2000	2.00	か所			
K-51 収納戸棚	W3000×D450×H2000	1.00	か所			
K-52 廊下収納戸棚	W1800×D600×H900	2.00	か所			
K-53 壁面流し台	W1200×D600×H900	1.00	か所			
K-54 腰下収納戸棚	W2650×D600×H800	1.00	か所			
K-55 洗面+ロッカー+展示ケース・書棚	W5400×D600×H2000	1.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
K-56 大型器具収納棚+書類収納棚	W5100×D450～700× H800～2000	1.00	か所			
K-57 窓下流し台+窓下作業台	W4400×D600× H800～900	1.00	か所			
K-58 ベッドサイド収納棚	W900×D753×H2300	2.00	か所			
K-59 収納式ベッド(折りたたみ型)	W925×D500×H2145	1.00	か所			
K-108 掃除用具入+ダストボックス+ 生徒用ロッカー	W2305×D450× H1100～2000	1.00	か所			
K-109 受付カウンター	W1845×D320×t30	1.00	か所			
a WB-2 アルミ枠付平面白板	W1800×H900 無地 アルミ×鋼板ホ-ロ-製	1.00	か所			
b WB-2 アルミ枠付平面白板	W1200×H900 行事入 アルミ×鋼板ホ-ロ-製	2.00	か所			
a KB-1 アルミ枠付掲示板	W4000×H900 ビ-ンタイプ	1.00	か所			
c KB-1 アルミ枠付掲示板	W1800×H1200 ビ-ンタイプ	1.00	か所			
e KB-1 アルミ枠付掲示板	W3000×H1200 ビ-ンタイプ	1.00	か所			
1 総合案内板	W800×H600	1.00	か所			
2 フロア案内板	W600×H600	1.00	か所			
4 突出型室名札	W245×H202	7.00	か所			
5 平付型室名札1	W200×H200	1.00	か所			
6 平付型室名札2	W250×H80	2.00	か所			
8 突出型ピクトサイン	W245×H202	2.00	か所			
9 手摺点字サイン	W115×D150	1.00	か所			
10 バックヤードサイン	H40	2.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
AW111AS カーテン	W1600×H1760 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW123AS カーテン	W1600×H1560 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			
AW129BS カーテン	W600×H800 フランスひだ シングル 引分け 片引き	2.00	か所			
AW111AS レースカーテン	W1600×H1760 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW111AS レースカーテン	W3270×H1760 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
AW111BS レースカーテン	W3470×H1760 フランスひだ シングル 引分け 片引き	4.00	か所			
AW110AS 暗幕カーテン	W3730×H1850 フランスひだ シングル 引分け 片引き	1.00	か所			
更衣ロッカー	900×1200(4人用)	14.00	か所			
箱移動・戻し	120サイズ 段ボール共	600.00	個			
計						

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
12) 撤去工事						
コンクリート撤去		0.20	m3			
床 フローリングブロック撤去		440.00	m2			
床 縁甲板撤去		3.10	m2			
ビニル床シート撤去	t2.0	119.00	m2			
ビニル床タイル撤去		3.80	m2			
床 タイルカーペット撤去		23.40	m2			
床 カーペット撤去		1.70	m2			
床 ケヤキ積層板撤去		2.60	m2			
床 モルタル撤去		516.00	m2			
床 合板撤去		44.80	m2			
畳撤去		18.00	枚			
木床組撤去		47.40	m2			
床タイル撤去	下地E/L外共	35.00	m2			
木製巾木撤去		134.00	m			
ビニル巾木撤去		20.70	m			
巾木 テラゾーブロック撤去		2.80	m			
畳寄せ撤去		20.20	m			
壁 ビニルクロス撤去		181.00	m2			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
壁 合板撤去		194.00	m2			
壁 石膏ボード撤去	t12	84.30	m2			
壁 石膏ボード撤去	t12.5+12.5	51.10	m2			
壁 石綿セメント板撤去	t6.0 アスベスト含有	8.40	m2			
壁タイル撤去	下地タイル共	87.10	m2			
壁下地撤去		197.00	m2			
CB撤去		0.70	m3			
コンクリート撤去		0.07	m3			
既存塗膜除去	鋼製面	1.00	m2			
既存塗膜除去	コンクリート・タイル面	229.00	m2			
既存塗膜除去	木部・ポート面	303.00	m2			
天井 ビニルクロス撤去		1.70	m2			
天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	609.00	m2			
天井 不燃積層石膏ボード撤去	t9.5	26.30	m2			
天井 岩綿吸音板撤去	下張GB-R	28.90	m2			
天井 ケイ酸カルシウム板撤去	t6.0 アスベスト含有	5.10	m2			
天井下地撤去		669.00	m2			
ライニング面台撤去		1.40	m			
階段ノンスリップ撤去		33.20	m			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
カーテンレール撤去		11.30	m			
トイレブース撤去		18.90	m2			
2F職員便所(M) 隔て板撤去	W500×H1600	1.00	か所			
OHPスクリーン撤去		2.00	か所			
地図掛け撤去		2.00	か所			
ブラインド撤去		3.10	m2			
カーテン撤去		59.50	m2			
レースカーテン撤去		20.80	m2			
暗幕撤去		6.80	m2			
ロールスクリーン撤去		1.10	m2			
1F心の教室 K-1A 書架撤去	W1700×D350×H2700	2.00	か所			
1F図書室 K-2A 六段書架撤去	W1600×D300×H1900	2.00	か所			
1F図書室 K-2B 六段書架撤去	W1655×D300×H1900	1.00	か所			
1F図書室 K-2C 六段書架撤去	W1803×D300×H1900	2.00	か所			
1F図書室 K-3A 窓下書架撤去	W4000×D350×H810	1.00	か所			
1F図書室 K-3B 窓下書架撤去	W3360×D350×H810	1.00	か所			
1F図書室 K-4 カウンター撤去	延L4350×D600～700×H900	1.00	か所			
1F図書室 K-5 台下戸棚撤去	W2400×D450×H900	1.00	か所			
2F校長室 K-7 飾棚撤去	W5100×D600×H2700	1.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
2F校長室 K-8 窓下戸棚撤去	延L5455 × D450 × H860	1.00	か所			
2F会議室 K-9 窓下戸棚撤去	W5625 × D450 × H860	1.00	か所			
2F応接室 K-10C 窓下戸棚撤去	W4240 × D500 × H860	1.00	か所			
1F心の教室 K-18 書架撤去	W2200 × D350 × H2700	1.00	か所			
K-42A 掃除具入れ撤去	W600 × D450 × H1900	4.00	か所			
1F玄関 SK-1 下足箱撤去	W1500 × D350 × H1600	1.00	か所			
1F玄関 SK-2来客用下足入れ撤去	W800 × D350 × H1600	1.00	か所			
普通教室 曲面黒板撤去	W3600 × H1200	2.00	か所			
背面黒板撤去	W2700 × H900	2.00	か所			
2F会議室 黒板撤去	W2700 × H900	1.00	か所			
2F校長室・事務室 行事黒板撤去	W1800 × H900	2.00	か所			
2F保健室 掲示板撤去	W950 × H900	1.00	か所			
2F保健室・事務室 掲示板撤去	W1800 × H900	2.00	か所			
普通教室 掲示板撤去	W2310 × H900	6.00	か所			
2F普通教室 掲示板撤去	W2600 × H1200	2.00	か所			
2F普通教室 生徒用ロッカー撤去	W8500 × D400 × H900	2.00	か所			
1F美術室・普通教室 掃除具入れ撤去	W600 × D450 × H1900	2.00	か所			
普通教室 教壇撤去	W3600 × D720 × H150	2.00	か所			
2F事務室 SUS流し撤去	L=1200	1.00	か所			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
2F湯沸室 SUS流し撤去	L=1570	1.00	か所			
2F保健室 SUS流し撤去	L=1800	1.00	か所			
2F湯沸室 吊戸棚撤去	L=300	1.00	か所			
2F湯沸室 吊戸棚撤去	L=600	1.00	か所			
2F湯沸室 フード撤去	W700 × D600 × H500	1.00	か所			
2F湯沸室 SUS水切り撤去	L=1570	1.00	か所			
1F図書室 本棚 撤去	W1500 × D450 × H1120	1.00	か所			
1F図書室 本棚 撤去	W1500 × D450 × H1120	1.00	か所			
1F図書室 本棚 撤去	W1500 × D450 × H1400	1.00	か所			
1F図書室 本棚 撤去	W1500 × D450 × H1400	1.00	か所			
2F事務室 カウンター撤去	W1800 × D500	1.00	か所			
1F玄関 ビニールスノコ撤去	W2000 × D600	1.00	か所			
1F玄関 傘立て撤去	W900 × D300 × H500	1.00	か所			
2FSK室 SUSフック撤去	W300 × H100 × t20	1.00	か所			
2F職員便所(M・W) 鏡撤去	W500 × H600	4.00	か所			
2F保健室 パーティション撤去	W6600 × H3000	1.00	か所			
床 EXP.Jカバー撤去		2.00	m			
壁 EXP.Jカバー撤去		5.40	m			
天井 EXP.Jカバー撤去		2.00	m			

名 称	摘 要	設 計 額 (上段：原設計、下段：変更)				専門工事 ()表示
		数 量	単 位	単 価	金 額	
サイン撤去		1.00	式			
鋼製建具撤去	両開き 枠共 集積共	9.00	m2			
鋼製パーティション撤去	集積共	42.70	m2			
木製建具撤去	片開き 枠共 集積共	21.70	m2			
木製建具撤去	両開き 枠共 集積共	22.70	m2			
トイレブース撤去	集積共	19.40	m2			
ガラス撤去	集積共	31.00	m2			
建具周囲はつり		50.00	m			
カッター入れ		111.00	m			
計						

[illegible]

