

| | | | | |
|--------|-----|-------|-----|---|
| 決 裁 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
| | 部 長 | 副 市 長 | 市 長 | |
| | | | | |

予 定 価 格 調 書

| | | | | |
|---------|--------------------------------|--------|----|------------|
| 令和3年度 | 担当課 | 学校管理課 | 工事 | 起工 第 305 号 |
| 工 事 名 | 赤間小学校予防改修2期建築工事(特別・管理・普通教室棟外部) | | | |
| 工 事 場 所 | 宗像市赤間 | | | |
| 入 札 日 時 | 令 和 5 年 5 月 16 日 | 13時30分 | | |
| 入 札 公 告 | 令 和 5 年 4 月 10 日 | | | |

| | |
|---------|-------------|
| 予 定 価 格 | ¥87,434,600 |
|---------|-------------|

| | |
|---------|-------------|
| 入札書比較価格 | ¥79,486,000 |
|---------|-------------|

| | |
|-----------------|-------------|
| 最低制限価格 (税抜き) | ¥73,127,000 |
|-----------------|-------------|