# 入　札　結　果　表

令 和 8 年 5 月 26 日 入札分

| 担当課 | 契約種別 | 起工番号 | 件名 | 受注者 | 税抜落札金額(円) | 落札率(%) | 入札回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全安心な学校づくり課 | 物品・役務 | 420 | 日の里西小・日の里中植栽管理業務委託 | 一般社団法人全國同和会 | 2,184,373 | － | 1 |
| 安全安心な学校づくり課 | 物品・役務 | 423 | 河東小・河東西小・河東中植栽管理業務委託 | (株)暖風緑地建設 | 3,600,000 | － | 2 |
| 安全安心な学校づくり課 | 物品・役務 | 424 | 自由ヶ丘小・自由ヶ丘南小・自由ヶ丘中植栽管理業務委託 | 一般社団法人全國同和会 | 2,164,610 | － | 1 |
| 安全安心な学校づくり課 | 物品・役務 | 425 | 吉武小・赤間小・赤間西小植栽管理業務委託 | 長谷川造園(株) | 1,300,000 | － | 1 |
| 安全安心な学校づくり課 | 物品・役務 | 426 | 南郷小・東郷小・中央中植栽管理業務委託 | 宗像環境建設(有) | 2,400,000 | － | 2 |
| 安全安心な学校づくり課 | 物品・役務 | 427 | 玄海小中・玄海東小・地島小植栽管理業務委託 | (株)福南緑化宗像支店 | 1,090,000 | － | 1 |
| デジタル推進課 | 物品・役務 | 435 | 無線ネットワーク機器リース | FLCS(株)九州支店 | 1,163,150 | － | 1 |
| 環境課 | 物品・役務 | 559 | ポリエチレン袋製造業務委託 | (株)ジャストタイム二十四 | 1,156,000 | － | 1 |
| アセットマネジメント推進課 | 物品・役務 | 571 | 庁舎年間植栽管理業務委託 | (株)ラックグリーン | 1,950,000 | － | 1 |
| 元気な島づくり課 | 物品・役務 | 574 | ニューじのしま中間検査修繕 | MHI下関エンジニアリング(株) | 34,990,000 | － | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　安全安心な学校づくり課 物品・役務　起工　第　420　号 | | |
| 件　　名 | 日の里西小・日の里中植栽管理業務委託 | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市日の里8丁目 | 履行期間　241　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　13時30分 | 自　令 和 8 年 6 月 3 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至　令 和 9 年 1 月 29 日 | |
| 落　札　者 | 一般社団法人全國同和会 | 契約金額(税抜) | 2,184,373 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| 金本建設(株) | 辞退 | | | |
| (有)吉武造園 | 3,600,000 | | | |
| 長谷川造園(株) | 3,500,000 | | | |
| 一般社団法人全國同和会 | 2,184,373 | | | 落札 |
| (有)本田クレーン | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　安全安心な学校づくり課 物品・役務　起工　第　423　号 | | |
| 件　　名 | 河東小・河東西小・河東中植栽管理業務委託 | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市稲元5丁目外 | 履行期間　206　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　13時30分 | 自　令 和 8 年 6 月 3 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至　令 和 8 年 12 月 25 日 | |
| 落　札　者 | (株)暖風緑地建設 | 契約金額(税抜) | 3,600,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| (株)ラックグリーン | 4,050,000 | 3,900,000 | | |
| (有)さくら造園 | 4,100,000 | 3,980,000 | | |
| 宗像環境建設(有) | 4,030,000 | 3,900,000 | | |
| (株)宗像造園土木 | 4,100,000 | 3,950,000 | | |
| (株)暖風緑地建設 | 4,000,000 | 3,600,000 | | 落札 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　安全安心な学校づくり課 物品・役務　起工　第　424　号 | | |
| 件名 | 自由ヶ丘小・自由ヶ丘南小・自由ヶ丘中植栽管理業務委託 | | |
| 履行場所 | 宗像市自由ヶ丘外 | 履行期間　241　日間 | |
| 開札日時 | 令和8年5月26日　13時30分 | 自　令和8年6月3日 | |
| 入札通知書 | 令和8年5月8日 | 至　令和9年1月29日 | |
| 落札者 | 一般社団法人全國同和会 | 契約金額(税抜) | 2,164,610 円 |
| | | | |

| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| 金本建設(株) | 辞退 | | | |
| (有)吉武造園 | 2,300,000 | | | |
| 長谷川造園(株) | 2,500,000 | | | |
| 一般社団法人全國同和会 | 2,164,610 | | | 落札 |
| (有)本田クレーン | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| 令和8年度 | 担当課　　安全安心な学校づくり課 物品・役務　起工　第　425　号 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 件　　名 | 吉武小・赤間小・赤間西小植栽管理業務委託 | | |
| 履行場所 | 宗像市武丸外 | 履行期間 | 206　日間 |
| 開札日時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　　14時30分 | 自 | 令 和 8 年 6 月 3 日 |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至 | 令 和 8 年 12 月 25 日 |
| 落　札　者 | 長谷川造園(株) | 契約金額(税抜) | 1,300,000 円 |
| | | | |

| 商号又は名称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| 金本建設(株) | 辞退 | | | |
| (有)吉武造園 | 1,500,000 | | | |
| 長谷川造園(株) | 1,300,000 | | | 落札 |
| 一般社団法人全國同和会 | 1,306,202 | | | |
| (有)本田クレーン | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　安全安心な学校づくり課 物品・役務　起工　第　426　号 | | |
| 件名 | 南郷小・東郷小・中央中植栽管理業務委託 | | |
| 履行場所 | 宗像市原町外 | 履行期間　206　日間 | |
| 開札日時 | 令和8年5月26日　13時30分 | 自　令和8年6月3日 | |
| 入札通知書 | 令和8年5月8日 | 至　令和8年12月25日 | |
| 落札者 | 宗像環境建設(有) | 契約金額(税抜) | 2,400,000 円 |
| | | | |

| 商号又は名称 | 第1回 | 第2回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| (株)ラックグリーン | 2,530,000 | 2,430,000 | | |
| (有)さくら造園 | 2,630,000 | 2,450,000 | | |
| 宗像環境建設(有) | 2,500,000 | 2,400,000 | | 落札 |
| (株)宗像造園土木 | 2,600,000 | 2,430,000 | | |
| (株)暖風緑地建設 | 2,550,000 | 2,450,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　安全安心な学校づくり課 物品・役務　起工　第　427　号 | | |
| 件　　名 | 玄海小中・玄海東小・地島小植栽管理業務委託 | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市江口外 | 履行期間　206　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　14時30分 | 自　令 和 8 年 6 月 3 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至　令 和 8 年 12 月 25 日 | |
| 落　札　者 | (株)福南緑化宗像支店 | 契約金額(税抜) | 1,090,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| (株)ラックグリーン | 1,200,000 | | | |
| (有)さくら造園 | 1,280,000 | | | |
| 宗像環境建設(有) | 1,250,000 | | | |
| (株)宗像造園土木 | 1,180,000 | | | |
| (株)福南緑化宗像支店 | 1,090,000 | | | 落札 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　デジタル推進課　物品・役務　起工　第　435　号 | | |
| 件　　名 | 無線ネットワーク機器リース | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市東郷一丁目　宗像市役所 | 履行期間　1952　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　14時30分 | 自　令 和 8 年 5 月 28 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至　令 和 13 年 9 月 30 日 | |
| 落　札　者 | FLCS(株)九州支店 | 契約金額(税抜) | 1,163,150 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| NTT・TCリース(株)九州支店 | 1,167,700 | | | |
| FLCS(株)九州支店 | 1,163,150 | | | 落札 |
| 東京センチュリー(株) | 辞退 | | | |
| コーユーレンティア(株)九州支店 | 不参加 | | | |
| リコーリース(株)九州支社 | 辞退 | | | |
| 三菱電機フィナンシャルソリューションズ(株)九州支店 | 辞退 | | | |
| (株)JECC | 1,170,000 | | | |
| (株)NTTドコモ九州支社 | 辞退 | | | |
| (株)九州リースサービス | 辞退 | | | |
| NECキャピタルソリューション(株)九州支店 | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　環境課　物品・役務　起工　第　559　号 | | |
| 件　　名 | ポリエチレン袋製造業務委託 | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市池浦600番地2 | 履行期間　52　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　14時30分 | 自　令 和 8 年 6 月 3 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至　令 和 8 年 7 月 24 日 | |
| 落　札　者 | (株)ジャストタイム二十四 | 契約金額(税抜) | 1,156,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| メディアインターナショナル(株) | 辞退 | | | |
| ソーダニッカ(株)福岡支店 | 3,014,000 | | | |
| (株)ジャストタイム二十四 | 1,156,000 | | | 落札 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　アセットマネジメント推進課 物品・役務　起工　第　571　号 | | |
| 件　　名 | 庁舎年間植栽管理業務委託 | | |
| 履 行 場 所 | 宗像市東郷一丁目1番1号 | 履行期間　241　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　13時30分 | 自　令 和 8 年 6 月 3 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至　令 和 9 年 1 月 29 日 | |
| 落　札　者 | (株)ラックグリーン | 契約金額(税抜) | 1,950,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| (株)ラックグリーン | 1,950,000 | | | 落札 |
| (有)さくら造園 | 1,975,000 | | | |
| 宗像環境建設(有) | 1,990,000 | | | |
| (株)宗像造園土木 | 2,000,000 | | | |
| (株)暖風緑地建設 | 1,960,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

# 指名業者並びに入札結果表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 担当課　元気な島づくり課　物品・役務　起工　第　574　号 | | |
| 件　　名 | ニュージのしま中間検査修繕 | | |
| 履 行 場 所 | 契約業者指定ドック | 履行期間　269　日間 | |
| 開 札 日 時 | 令 和 8 年 5 月 26 日　14時30分 | 自　令 和 8 年 6 月 3 日 | |
| 入札通知書 | 令 和 8 年 5 月 8 日 | 至　令 和 9 年 2 月 26 日 | |
| 落　札　者 | MHI下関エンジニアリング(株) | 契約金額(税抜) | 34,990,000 円 |
| | | | |

| 商 号 又 は 名 称 | 第　1　回 | 第　2　回 | 見積 | |
|---|---|---|---|---|
| (有)前田造船所 | 50,000,000 | | | |
| MHI下関エンジニアリング(株) | 34,990,000 | | | 落札 |
| 日本造船鉄工(株) | 49,500,000 | | | |
| (株)エンジンドック | 50,000,000 | | | |
| 稲益造船(株) | 不参加 | | | |
| サンセイ(株)下関工場 | 辞退 | | | |
| 日本海洋産業(株) | 辞退 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |