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第 ２ 回 目
開 札 日 時 令 和 3 年 2 月 2 日 13時30分

見 積 確 認 日
時

令 和 3 年 2 月 5 日 8時30分 令 和 3 年 6 月 30 日

大日本コンサルタント（株）九州支社 13,850,000 13,260,000

サンコーコンサルタント（株）九州支社 13,280,000 12,900,000 12,200,000 落札

（株）福山コンサルタント 14,670,000 辞退

（株）オオバ九州支店 15,000,000 13,250,000

（株）協和コンサルタンツ九州支社 13,800,000 13,250,000

商  号  又  は  名  称 1 2 見積

入 札 通 知 書 令 和 3 年 1 月 8 日

落 札 者 サンコーコンサルタント（株）九州支社 契約金額（税抜） 12,200,000

件 名 宗像中央公園野球場等改修実施設計業務委託

履 行 場 所 宗像市稲元５丁目２－１ 136

第 １ 回 目
開 札 日 時 令 和 3 年 1 月 27 日 9時30分 令 和 3 年 2 月 15 日

指名業者並びに入札結果表

令和2年度 担当課 文化スポーツ課 コンサル 起工 347


