入　札　結　果　表

令 和 3 年 5 月 20 日 入札分

担当課	契約種別	起工番号	件名	受注者	税抜落札金額(円)	落札率(%)	入札回数
建築課	工事	301	自由ヶ丘小学校トイレ大規模改修工事(建築工事)	(株)日新建設	54,700,000	96.9	1
建築課	工事	304	自由ヶ丘南小学校トイレ大規模改修工事(建築工事)	(株)ビルディングDr. 宗像支社	64,850,000	94.9	1
学校管理課	工事	307	河東西小学校トイレ大規模改修工事(建築工事)	平川工務店(有)	48,400,000	95.9	1
学校管理課	工事	309	河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟2期内部)	(株)西建	67,377,000	92.1	1
学校管理課	工事	310	河東中学校大規模改造建築工事(普通教室棟2期内部)	松本建設(株)宗像営業所	69,640,000	92.1	1
学校管理課	工事	311	河東中学校大規模改造建築工事(校舎棟3期外部)	松本建設(株)宗像営業所	65,939,000	92.1	1

一般競争入札参加業者並びに入札結果表

令和3年度	担当課　建築課　起工　工事第　301　号				
工　事　名	自由ヶ丘小学校トイレ大規模改修工事（建築工事）				
工事場所	宗像市自由ヶ丘		工期　108　日間		
開札日時	令和3年5月20日　11時00分		工期開始　令和3年6月9日		
入札公告	令和3年4月9日		工期終了　令和3年9月24日		
落　札　者	（株）日新建設		契約金額	54,700,000 円	
入札書比較価格	56,446,000 円		最低制限価格	契約締結後公表	

商号又は名称	第1回	第2回	見積	落札候補順位
松本組建設（株）	54,900,000			
（株）日新建設	54,700,000			落札
（株）西建	55,300,000			
松本建設（株）宗像営業所	55,800,000			

KJSK1343

一般競争入札参加業者並びに入札結果表

令和3年度	担当課　建築課　起工　工事第　304　号		
工　事　名	自由ヶ丘南小学校トイレ大規模改修工事（建築工事）		
工 事 場 所	宗像市朝町	工期　108　日間	
開 札 日 時	令 和 3 年 5 月 20 日　13 時 30 分	工期開始　令 和 3 年 6 月 9 日	
入 札 公 告	令 和 3 年 4 月 9 日	工期終了　令 和 3 年 9 月 24 日	
落　札　者	(株)ビルディングDr. 宗像支社	契 約 金 額	64,850,000 円
入札書比較価格	68,357,000 円	最低制限価格	契約締結後公表

商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見 積	落札候補順位
松本組建設(株)	64,940,000			
(株)西建	67,600,000			
(株)ビルディングDr. 宗像支社	64,850,000			落札
(株)日新建設	64,870,000			
松本建設(株)宗像営業所	66,900,000			

KJSK1343

一般競争入札参加業者並びに入札結果表

令和3年度	担当課　学校管理課　起工　工事第　307　号		
工　事　名	河東西小学校トイレ大規模改修工事（建築工事）		
工 事 場 所	宗像市樟陽台	工期　108　日間	
開 札 日 時	令 和 3 年 5 月 20 日　9 時 30 分	工期開始　令 和 3 年 6 月 9 日	
入 札 公 告	令 和 3 年 4 月 9 日	工期終了　令 和 3 年 9 月 24 日	
落　札　者	平川工務店（有）	契 約 金 額	48,400,000 円
入札書比較価格	50,443,000 円	最低制限価格	契約締結後公表

商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見 積	落札候補順位
松本組建設（株）	48,900,000			
（株）西建	49,900,000			
平川工務店（有）	48,400,000			落札
（有）榊建設	49,356,000			
（株）日新建設	49,000,000			
松本建設（株）宗像営業所	49,400,000			

KJSK1343

一般競争入札参加業者並びに入札結果表

令和3年度	担当課　学校管理課　起工　工事第　309　号		
工　事　名	河東中学校大規模改造建築工事(特別教室棟2期内部)		
工 事 場 所	宗像市城西ヶ丘	工期	108　日間
開 札 日 時	令 和 3 年 5 月 20 日　11 時 00 分	工期開始	令 和 3 年 6 月 9 日
入 札 公 告	令 和 3 年 4 月 9 日	工期終了	令 和 3 年 9 月 24 日
落　札　者	(株)西建	契 約 金 額	67,377,000 円
入札書比較価格	73,177,000 円	最低制限価格	契約締結後公表

商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見 積	落札候補順位
松本建設(株)宗像営業所	65,909,000			失格
(株)西建	67,377,000			落札
松本組建設(株)	68,780,000			
(株)日新建設	68,000,000			

KJSK1343

一般競争入札参加業者並びに入札結果表

令和3年度	担当課　学校管理課　起工　工事第　310　号		
工　事　名	河東中学校大規模改造建築工事（普通教室棟2期内部）		
工 事 場 所	宗像市城西ヶ丘	工期	108　日間
開 札 日 時	令 和 3 年 5 月 20 日　9 時 30 分	工期開始	令 和 3 年 6 月 9 日
入 札 公 告	令 和 3 年 4 月 9 日	工期終了	令 和 3 年 9 月 24 日
落　札　者	松本建設（株）宗像営業所	契 約 金 額	69,640,000 円
入札書比較価格	75,636,000 円	最低制限価格	契約締結後公表

商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見 積	
松本建設（株）宗像営業所	69,640,000			落札
（株）西建	68,122,000			失格
（株）日新建設	71,100,000			
松本組建設（株）	70,340,000			

KJSK1343

一般競争入札参加業者並びに入札結果表

令和3年度	担当課　学校管理課　起工　工事第　311　号		
工　事　名	河東中学校大規模改造建築工事(校舎棟3期外部)		
工事場所	宗像市城西ヶ丘	工期	108　日間
開札日時	令和3年5月20日　13時30分	工期開始	令和3年6月9日
入札公告	令和3年4月9日	工期終了	令和3年9月24日
落　札　者	松本建設(株)宗像営業所	契約金額	65,939,000 円
入札書比較価格	71,614,000 円	最低制限価格	契約締結後公表

商号又は名称	第1回	第2回	見積	落札候補順位
松本組建設(株)	66,250,000			
(株)西建	64,502,000			失格
(株)日新建設	66,600,000			
松本建設(株)宗像営業所	65,939,000			落札

KJSK1343