
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

指名業者並びに入札結果表

（有）東興工業

（有）刀根建設

金丸建設（株）

商  号  又  は  名  称

（株）井上組

落 札 者 金丸建設（株）

1

大祥工業（有）

令和2年度 担当課 維持管理課 448

件 名 自由ヶ丘・曲線側溝改良工事（ゼロ市債）

工事 起工

142

開 札 日 時 令 和 3 年 3 月 19 日 令 和 3 年 4 月 1 日

入 札 通 知 書 令 和 3 年 3 月 1 日 令 和 3 年 8 月 20 日

履 行 場 所 宗像市自由ヶ丘7丁目

9時30分

契約金額（税抜） 10,403,000

予定価格（税抜） 11,880,000 落 札 率 87.6

見積

（株）中野組 10,401,000

2

失格

（株）深田組 11,400,000

10,403,000

11,800,000

10,404,000

福山総合建設（株） 10,405,000

辞退

（有）徳本組

辞退

11,800,000

10,403,000 落札（くじにより決定）

（有）共栄土木


