指名業者並びに入札結果表

平成27年度	担当課　学校管理課　起工　第　66　号		
工　事　名	玄海東小学校屋上フェンス改修工事		
工 事 場 所	宗像市　田野	工期	41　日間
入 札 日 時	平 成 27 年 7 月 14 日　10 時 30 分	工期開始	平 成 27 年 7 月 22 日
入 札 通 知 書	平 成 27 年 7 月 3 日	工期終了	平 成 27 年 8 月 31 日
落　札　者	上田工務店	契 約 金 額	4,158,000 円
予定価格（税抜）	3,900,000 円	落　札　率	98.7 %

商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見積	
株式会社弘江組	辞退			
有吉工務店株式会社	3,900,000			
上田工務店	3,850,000			落札
中ムラ建設有限会社	3,890,000			
合同会社安永工務店	3,880,000			
北野建設	辞退			
児島建設株式会社	辞退			
株式会社　匠永工務店	辞退			
ふじ建設	3,880,000			
平川工務店有限会社	3,870,000			