指名業者並びに入札結果表

平成27年度	担当課　維持管理課　起工　第　81　号		
工　事　名	日の里団地線舗装打換工事		
工 事 場 所	宗像市日の里1丁目	工期　87　日間	
入 札 日 時	平 成 27 年 7 月 14 日　10 時 30 分	工期開始　平 成 27 年 7 月 22 日	
入 札 通 知 書	平 成 27 年 7 月 3 日	工期終了　平 成 27 年 10 月 16 日	
落　札　者	有限会社三共建設	契 約 金 額	9,288,000 円
予定価格（税抜）	8,894,000 円	落　札　率	96.7 %

商 号 又 は 名 称	第 1 回	第 2 回	見積	
福岡道路株式会社	8,800,000			
株式会社有田道路工業宗像支店	8,716,120			
有限会社エイチ・ワイ・ディ	8,894,000			
有限会社ティ・ユー・ディ	8,800,000			
有限会社三共建設	8,600,000			落札
有限会社自由ヶ丘土木	8,800,000			
株式会社イワシタ舗道	8,800,000			
株式会社ノバック	8,670,000			
株式会社後藤総業	8,820,000			
株式会社田中組	8,750,000			