
第 号

履行期間 日間

自

至

円

第 回 第 回

辞退

5,800,000

7,700,000

落札

（株）設備総合計画 辞退

見積

北九州設計（有）宗像営業所 5,500,000

13時30分

契 約 金 額 5,940,000

指名業者並びに入札結果表

231

開 札 日 時 平 成 30 年 6 月 19 日 平 成 30 年 6 月 27 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 6 月 1 日 平 成 31 年 2 月 12 日

履 行 場 所 宗像市　東郷・久原

平成30年度 担当課 建築課 321

件 名 宗像市庁舎・宗像ユリックス受変電設備更新工事監理業務委託

コンサル 起工

フコク電興（株）

商  号  又  は  名  称

（株）サン設計事務所

落 札 者 北九州設計（有）宗像営業所

1

（株）和田設計コンサルタント

2


