
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

12,360,000 落札

（有）吉武造園 12,400,000

12,440,000

（株）髙岡造園 12,570,000

12,450,000

（株）綱脇造園 12,500,000

12,480,000

12,450,000

（株）暖風緑地建設 12,500,000

見積

瀧口観花苑（株） 12,500,000

2

契 約 金 額 13,348,800

予定価格（税抜） 12,723,000 落 札 率 97.1

84

開 札 日 時 平 成 30 年 6 月 19 日 平 成 30 年 6 月 27 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 6 月 1 日 平 成 30 年 9 月 18 日

履 行 場 所 宗像市　武丸

10時30分

平成30年度 担当課 学校管理課 339

件 名 吉武小学校グラウンド改良工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）白木造園土木

（株）ラックグリーン

（有）さくら造園

商  号  又  は  名  称

宗像緑地建設（株）

落 札 者 （有）さくら造園

1

（株）赤間造園


