
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

12,190,000

中ムラ建設（有） 12,190,000

辞退

（株）匠永工務店 12,190,000

辞退

有吉工務店（株） 辞退

辞退

12,178,000

ふじ建設 12,170,000 落札

見積

平川工務店（有） 辞退

2

契 約 金 額 13,143,600

予定価格（税抜） 12,190,000 落 札 率 99.8

115

開 札 日 時 平 成 30 年 6 月 19 日 平 成 30 年 6 月 27 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 6 月 1 日 平 成 30 年 10 月 19 日

履 行 場 所 宗像市 稲元

9時30分

平成30年度 担当課 建築課 335

件 名 宗像市民体育館屋外渡り廊下整備工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

北野建設

上田工務店

（合）安永工務店

商  号  又  は  名  称

（株）弘江組

落 札 者 ふじ建設

1

（有）榊建設


