
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

4,200,000

（有）篠原産業 4,212,000

辞退

タマツ技建（有） 4,058,000

4,200,000

（有）明和 4,085,000

4,040,000 落札

4,150,000

（株）眞鍋組 辞退

見積

福山総合建設（株） 4,100,000

2

契 約 金 額 4,363,200

予定価格（税抜） 4,212,000 落 札 率 95.9

66

開 札 日 時 平 成 30 年 6 月 19 日 平 成 30 年 6 月 27 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 6 月 1 日 平 成 30 年 8 月 31 日

履 行 場 所 宗像市　土穴

9時30分

平成30年度 担当課 建築課 342

件 名 旧赤間西小学校第一学童保育所解体工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）九総開発

（有）小川組

（株）大竹フェンス商会

商  号  又  は  名  称

金丸建設（株）

落 札 者 金丸建設（株）

1

（有）本田クレーン


