
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）相互建設 17,035,000

辞退

中ムラ建設（有） 17,000,000 落札

17,030,000

上田工務店 辞退

17,037,000

辞退

（有）榊建設 17,010,000

見積

（合）安永工務店 17,030,000

2

契 約 金 額 18,360,000

予定価格（税抜） 17,037,000 落 札 率 99.8

72

開 札 日 時 平 成 30 年 7 月 25 日 平 成 30 年 8 月 2 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 7 月 6 日 平 成 30 年 10 月 12 日

履 行 場 所 宗像市田熊４丁目

9時30分

平成30年度 担当課 建設課 345

件 名 東郷駅宗像大社口駅前広場シェルター整備工事（その４）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）匠永工務店

平川工務店（有）

北野建設

商  号  又  は  名  称

有吉工務店（株）

落 札 者 中ムラ建設（有）

1

ふじ建設


