
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）宗像建設 40,000,000

辞退

（株）真鍋組 辞退

失格

田中建設（株） 39,980,000

失格

失格

（有）深町組 36,220,000 落札

見積

（株）梅田建設 辞退

2

契 約 金 額 39,117,600

予定価格（税抜） 40,370,000 落 札 率 89.7

210

開 札 日 時 平 成 30 年 7 月 26 日 平 成 30 年 8 月 3 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 7 月 5 日 平 成 31 年 2 月 28 日

履 行 場 所 宗像市鐘崎

9時30分

平成30年度 担当課 下水道課 346

件 名 鐘崎漁業集落排水汚水圧送管築造工事（その４）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

共立建設（株）

日創開発（株）

（株）宮崎組

商  号  又  は  名  称

（株）大島産業

落 札 者 （有）深町組

1

金本建設（株）


