
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

辞退

（株）宗像建設 失格

辞退

（株）真鍋組 辞退

失格

田中建設（株） 失格

失格

失格

落札

（有）深町組 失格

見積

（株）梅田建設 37,700,000

2

契 約 金 額 40,716,000

予定価格（税抜） 39,690,000 落 札 率 95.0

182

開 札 日 時 平 成 30 年 7 月 26 日 平 成 30 年 8 月 3 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 7 月 5 日 平 成 31 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市田野、上八

9時30分

平成30年度 担当課 下水道課 344

件 名 鐘崎漁業集落排水汚水圧送管築造工事（その３）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）木村組

日創開発（株）

（株）宮崎組

商  号  又  は  名  称

金本建設（株）

落 札 者 （株）梅田建設

1

共立建設（株）


