
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

4,950,000

山崎工務店 4,980,000

4,945,000

（株）眞鍋組 4,970,000

4,920,000

（有）篠原産業 5,030,000

4,960,000

4,930,000

落札

マルナカ石材（株） 不参加

見積

（株）大竹フェンス商会 4,880,000

2

契 約 金 額 5,270,400

予定価格（税抜） 5,034,000 落 札 率 96.9

94

開 札 日 時 平 成 30 年 10 月 16 日 平 成 30 年 10 月 24 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 9 月 28 日 平 成 31 年 1 月 25 日

履 行 場 所 宗像市東郷

9時30分

平成30年度 担当課 維持管理課 382

件 名 東郷45号線側溝改良工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（有）小川組

（有）九総開発

（株）元田組

商  号  又  は  名  称

（有）明和

落 札 者 （株）大竹フェンス商会

1

タマツ技建（有）


