
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

19,800,000

（株）環境施設 17,670,000

失格

（株）東田中建設 辞退

17,531,000 落札

松山建設（株） 辞退

辞退

19,000,000

東亜グラウト工業（株）九州支店 19,854,000

見積

（株）大島産業 辞退

2

契 約 金 額 18,933,480

予定価格（税抜） 19,854,000 落 札 率 88.3

98

開 札 日 時 平 成 30 年 10 月 18 日 平 成 30 年 10 月 26 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 9 月 27 日 平 成 31 年 1 月 31 日

履 行 場 所 宗像市稲元・自由ヶ丘

13時30分

平成30年度 担当課 下水道課 373

件 名 稲元・自由ヶ丘地区汚水管渠更生工事

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

（株）西鉄グリーン土木

（株）オカトク

（株）海山組

商  号  又  は  名  称

（株）木村組

落 札 者 （株）西鉄グリーン土木

1

アスミオ．（株）


