
第 号

履行期間 日間

自

至

円

第 回 第 回

9,700,000

9,800,000

9,000,000

（株）ＮＪＳ九州総合事務所 7,800,000 落札

見積

オリジナル設計（株）福岡事務所 9,200,000

10時30分

契 約 金 額 8,424,000

指名業者並びに入札結果表

146

開 札 日 時 平 成 30 年 10 月 23 日 平 成 30 年 10 月 31 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 10 月 5 日 平 成 31 年 3 月 25 日

履 行 場 所 宗像市全域

平成30年度 担当課 下水道課 354

件 名 し尿受け入れに係る宗像市公共下水道全体計画変更業務委託

コンサル 起工

日本水工設計（株）九州支社

商  号  又  は  名  称

（株）極東技工コンサルタント西日本支社

落 札 者 （株）ＮＪＳ九州総合事務所

1

（株）三水コンサルタント西部支社

2


