
第 号

工期 日間

工期開始

工期終了

円

円 ％

第 回 第 回

15,400,000

（株）匠永工務店 15,430,000

無効

中ムラ建設（有） 辞退

15,460,000

上田工務店 15,330,000

無効

辞退

落札

モリタ企画産業（株） 辞退

見積

平川工務店（有） 15,302,000

2

契 約 金 額 16,526,160

予定価格（税抜） 15,464,000 落 札 率 99.0

101

開 札 日 時 平 成 30 年 10 月 23 日 平 成 30 年 10 月 31 日

入 札 通 知 書 平 成 30 年 10 月 5 日 平 成 31 年 2 月 8 日

履 行 場 所 宗像市田熊４丁目

9時30分

平成30年度 担当課 建設課 393

件 名 東郷駅宗像大社口駅前広場シェルター整備工事（その５）

工事 起工

指名業者並びに入札結果表

有吉工務店（株）

（有）榊建設

（株）ふじ建設

商  号  又  は  名  称

（合）安永工務店

落 札 者 平川工務店（有）

1

（株）弘江組


